

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„III/44436 Bělkovice – Lašt'any - průtah“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje na základě....

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jan Haničák, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 427, 725 912 932

e-mail: j.hanicak@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

Spisová značka:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„III/44436 Bělkovice – Lašťany - průtah“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele ze dne a nabídkou Zhotovitele ze dne
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Doleželem, se sídlem Na Šibeníku 227/42, 779 00, Olomouc – Hejčín, IČ: 45186677, v 12/2016 pod zakázkovým číslem 830 01. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.
4. Dílo bude dále provedeno také v souladu s územním rozhodnutím vydaným Obecním úřadem Dolany, odbor výstavby – stavební úřad, pod č. j. ÚR115-III/2016 ze dne 18.10.2016. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.11.2016.
5. Místem provádění díla je silnice III/44436 Bělkovice – Lašťany.
6. Předmětem díla jsou stavební úpravy silnice III/44436, která tvoří průtah obcí. V roce 2017 bude realizována 3. a 4. etapa ve staničení 0,200 – 1,019 km v celkové délce 0,819 km. 1. a 2. etapa bude realizována v roce 2018.

Součástí celkové rekonstrukce je také rekonstrukce části silnice III/44437 (v délce 69 m) a místní komunikace (v délce 39 m). Nová komunikace je v kategorii MS2/7/50, s povrchem z asfaltobetonu. Silnice bude jako doposud zajišťovat průjezd obcí a příjezd k rodinným domům a objektům v dané lokalitě. Stavební úpravy komunikace a chodníku zajistí dostatečné a funkční odvodnění, které je v dnešní době nevyhovující. Součástí stavebních úprav je i návrh parkovacích stání, která budou sloužit místním obyvatelům, případně návštěvníkům různých akcí. Ve staničení 0,225 – 0,300 km je vozovka z důvodu okolní zástavby zúžena na 6 m. Směrové oblouky jsou navrženy o poloměrech $R = 40\text{--}350$ m bez přechodnic. Výškové řešení je vázáno na stávající navazující komunikace. Příčný sklon vozovky je navržený střechovitý 2,5% mimo úseku ve staničení 0,075 – 0,100 km, kde je sklon jednostranný 2,5%.

Etapizace stavby:

- 1.etapa: Vybudování úseku ve staničení 0,000 -0,300 km (1. část silnice III/44436)
- 2.etapa: Vybudování úseku ve staničení 0,300 (1.část silnice III/44436) – 0,200 (2.část silnice III/44436), včetně okružní křižovatky, úseku místní komunikace a úseku silnice III/44437

Celková délka I. a II. etapy je 0,669 km a tyto budou realizovány v r. 2018.

- 3.etapa: Vybudování úseku ve staničení 0,200 – 0,425 km(2.část silnice III/44436)
- 4.etapa: Vybudování úseku ve staničení 0,425 – 1,019 km.

Celková délka III. a IV. etapy je 0,819 km a tyto budou realizovány v r. 2017.

Účelem rekonstrukce je umožnit bezpečný a bezkolizní průjezd všech běžných vozidel a výrazně posílit bezpečnost pěších v této lokalitě. Stavebními úpravami bude zejména oddělena statická doprava a zajištěno bezpečné odstavení vozidla na průtahu. Dojde ke zklidnění a zpomalení provozu výstavbou okružní křižovatky u mateřské a základní školy. Rekonstrukcí stávajícího využívaného chodníku a nového chodníku na začátku obce včetně nových míst pro přecházení bude umožněn bezproblémový pohyb pěších po obci i k novým autobusovým zastávkám.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které má Zhotovitel na základě této smlouvy provést, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

7. Stavba je členěna na následující stavební objekty.

SO 101	silnice III/44436
SO 102	Stavební úpravy kolem BUS zastávek (vyvolané rekonstrukcí silnice)
SO nová DK	Rekonstrukce dešťové kanalizace – 50% celkových nákladů
SO	Vedlejší rozpočtové náklady

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín zahájení stavebních prací

1. 8. 2017

Termín dokončení díla

nejpozději do **30. 9. 2018**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH Kč

21 % DPH Kč

Cena díla včetně DPH Kč

(cena díla včetně DPH slovy:.....Kč)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

Tento článek bude upraven dle nabídky - využití poddodavatelů

Varianta I (Zhotovitel bude realizovat dílo bez poddodavatelů a tuto skutečnost uvedl v nabídce):

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud Zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Varianta II (Zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl v nabídce, a u nichž objem poddodávky překročí 5 % celkového objemu díla):

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V souladu s bodem 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č..... se společností na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
 - a) ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění
 - c) a která bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.
4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
5. Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění.).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
3. Změna osob v seznamu techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 4 této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků **s výjimkou změny poddodavatele dle čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. Obchodních podmínek.** *Podbarvený text se ve smlouvě neuvede v případě, že Zhotovitel bude dílo realizovat bez poddodavatelů (viz čl. V. této smlouvy).*
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18.1.2017“
 - Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
 - Příloha č.3: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
 - Příloha č.4: „Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky“

Příloha č.5: „Položkový rozpočet“

Příloha č.6: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“

Příloha č.7: „Plná moc Zhotovitele“ ze dne

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. ze dne

V Olomouci dne:

V dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje