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2. Základní údaje o stavbě
Stavba se nachází v intravilánu obce Bělkovice-Lašťany a řeší rekonstrukce místních komunikací a to ve dvou úsecích. První je od zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, garáž až po areál fotbalového hřiště. Druhý je mezi křižovatkou se silnicí III/44437 U Lip a rybníkem v Lašťanech  Návrhová rychlost je 50 km/h.

Stavba je umístěna v k.ú. Lašťany (601985). Podrobný výpis dotčených parcel je součástí přílohy F-Doklady.
Předpokládaný průběh výstavby: zahájení v první polovině roku 2017. Dokončení stavby se předpokládá do cca 6 měsíců po zahájení.
Stavba je umístěna na pozemcích stávající komunikace, chodníků a parkovacích ploch a částečně zasahuje do přilehlých zelených ploch.
Nepředpokládá se negativní vliv stavby a jejího provozu na krajinu a zdraví, vliv na životní prostředí je zpracován v rozsahu obecně vyžadovaném pro uvedený typ stavby, s posouzením možných vlivů na jednotlivé dotčení složek životního prostředí.
Účelem stavby je celková oprava komunikací včetně výstavby nových chodníků, které budou navazovat na již vybudované. Budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Dále bude opraven povrch u točny u autobusové zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, garáž a dojde také k vymezení parkovacích stání v řešeném úseku. Zejména před areálem koupaliště a fotbalového hřiště dojde ke zpevnění plochy asfaltovým krytem a k přesnému vyznačení jednotlivých parkovacích míst. Budou upraveny a navázány zelené plochy v okolí komunikací. V obou úsecích bude zřízeno nové veřejné osvětlení.

Odvodnění bude zajištěno pomocí podélného a příčného spádu do uličních vpustí, které budou využity stávající i doplněny nové. 
Při stavebních pracích na komunikacích dojde k napojení na přilehlé místní komunikace, sjezdy a vjezdy k nemovitostem. Vodorovné dopravní značení bude nově umístěno zejména u míst vyhrazených pro parkovací stání a u autobusové zastávky. Svislé dopravní značení bude upraveno podle navrhované dopravní situace v řešených úsecích, dále dojde k doplnění svislého značení parkovišť a značek upravující přednost. 
V rámci stavby dojde ke kácení 14 stromů a odstranění cca 349,5m2 keřů. Popis kácení a náhradní výsadby je popsán u jednotlivých stavebních objektů. Dojde k ochraně stromů v obvodu stavby před poškozením.

Cílem je zvýšení únosnosti a životnosti komunikací, zpřehlednění dopravní situace a zvýšení bezpečnosti dopravního provozu, zlepšení přístupu k jednotlivým nemovitostem a vyřešení odvodu srážkových vod.
Stavba zásadně neovlivní životní prostředí v dané lokalitě ani nevyvolá změny dosavadních staveb.
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Při zpracování projektu byli použity tyto podklady:

· polohopisné a výškopisné zaměření lokality,

· vyjádření správců sítí,

· připomínky účastníků jednání o projektu,

· místní šetření,
· ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

· ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
· ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky,
· TP 65 Zásady pro dopravní značení,

· TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.
4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

Stavba má čtyři stavební objekty - 
SO 101 – Zastávka garáže - koupaliště
SO 102  - Křižovatka u lip – ZŠ

SO 401 – Veřejné osvětlení – zastávka garáže - koupaliště
SO 402 – Veřejné osvětlení – křižovatka u lip – ZŠ
SO 403 - Přeložka sdělovacího kabelu (garáže-koupaliště)

SO 404 - Přeložka sdělovacího kabelu (U Lip-ZŠ)
5. Podmínky realizace stavby

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení inženýrských sítí u jednotlivých správců inženýrských sítí.
Přístup na stavbu bude po stávajících komunikacích. 
Po dobu stavby dojde k omezení provozu na místní komunikaci a v určitých technologických fázích stavby k úplnému uzavření komunikace. Přístup pro pěší bude zachován.
Předpokládá se úplná uzavírka řešených úseků komunikací a zřízení objízdné trasy okolními komunikacemi v obci. Zároveň se předpokládá, že stavba bude během stavebních prací rozdělena na etapy (první a druhý úsek), aby byla zajištěna obslužnost obce staveništní, místní osobní a veřejnou autobusovou dopravou, případně zásobováním. 
Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřených plochách komunikace a déle je také možné využít pro SO 101 plochu u točny autobusů a pro SO 102 plochu u rybníka v Lašťaněch. Přístup na stavbu je navržen z řešených komunikací a ze silnice III/44437.
V rámci organizace dopravy v průběhu stavby je uvažováno se zachováním provozu autobusové dopravy a obsluhy autobusové zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, garáž. Autobusová zastávka bude pouze v době stavebních pracích v místě točny autobusů provizorně přesunuta o cca 40m dále do ulice vybudováním dvou provizorních nástupních hran z betonových panelů. V této době bude možné provádět obrat autobusů v prostoru před koupalištěm. Provizorní zastávky budou zrušeny jakmile bude umožněn bezpečný a pohodlný výstup cestujících v místě finální zastávky autobusů v místě točny. Podrobnější popis objízdných tras a stavebních postupů je součástí přílohy „E-Organizace výstavby“
Navazující stavby 
V průběhu projekčních prací byly zjištěny následující stavby, se kterými je nutná koordinace v průběhu realizace stavy „Úprava místních komunikací v obci Bělkovice – Lašťany“:
„Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“ – NELL PROJEKT s.r.o. 

6. Přehled budoucích vlastníků (správců)

Po dokončení stavby si komunikace převezme správce komunikace – obec Bělkovice - Lašťany
	Číslo SO
	Název SO
	Vlastník
	Správce

	SO 101
	Zastávka garáže - koupaliště
	Obec Bělkovice-Lašťany
	Obec Bělkovice-Lašťany

	SO 102
	Křižovatka u lip – ZŠ
	Obec Bělkovice-Lašťany
	Obec Bělkovice-Lašťany

	SO 401
	Veřejné osvětlení – Zastávka garáže - koupaliště
	Obec Bělkovice-Lašťany
	Obec Bělkovice-Lašťany

	SO 402
	Veřejné osvětlení – Křižovatka u lip – ZŠ
	Obec Bělkovice-Lašťany
	Obec Bělkovice-Lašťany

	SO 403
	Přeložka sdělovacího kabelu (garáže-koupaliště)
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

	SO 404
	Přeložka sdělovacího kabelu (U Lip-ZŠ)
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba bude předána najednou jako jeden celek.
8. Souhrnný technický popis stavby

Při návrhu řešení bylo postupováno dle platných norem a vyhlášek. Konkrétně dle normy ČSN 73 6110, při návrhu konstrukčních vrstev dle TP 170.  Další normy a předpisy jsou uváděny při popisu jednotlivých stavebních objektů a v jejich technických zprávách.

Délka řešených úseků komunikací:
SO 101 –> 340,73 m







SO 102–> 261,27 m

Kategorie komunikací:


SO 101 – MO2 8,5/7/50







SO 102 – MO2 9,5/8/50

Směrové poměry:



dle stávajícího stavu

Podélné sklonové poměry:


dle stávajícího stavu

Příčné sklonové poměry:
základní příčný sklon 2,5%,
Návrhová rychlost:



Vn=50km/h

SO 101 - Zastávka garáže - koupaliště
Účelem stavby je v prvním úseku (od zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, garáž až po areál fotbalového hřiště) celková oprava komunikace včetně výstavby nového chodníku, který bude navazovat na již vybudovaný po levé straně komunikace ve směru k areálu fotbalového hřiště. Komunikace je v délce 340,73m vedena v kategorii MO2 8,5/7/50. Šírka mezi obrubami bude 6,0m (2 x 3,0m) a chodník po levé straně bude šířky 2,25m. U řešeného chodníku i komunikace budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Dále bude opraven povrch u točny u autobusové zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, garáž a točna bude usměrněna vybudováním ostrůvku pro zpřehlednění napojení komunikace od obytných domů. U točny dále dojde k vydláždění krátkého spojení mezi chodníkem mezi domy č.p. 305 a 307. Středový ostrůvek točny bude upraven a bude zřízena ještě jedna nástupní hrana délky 15m (u komunikace), která bude umožňovat jak zastavení v autobusové zastávce, tak bezpečné stání autobusu při odstávkách přes noc nebo během víkendu. Autobus druhé linky tak bude neustále možné zastavovat u druhé nástupní hrany a také nebude blokován průjezd točnou. Dojde také k vymezení parkovacích stání v řešeném úseku. V místě točny autobusů bude vybudováno 5 nových parkovacích stání, aby nedocházelo k stání vozidel v prostoru točny autobusů. U nového oddělujícího ostrůvku točny budou zřízena dvě nová parkovací stání. Další parkovací stání (4) budou umístěna podél komunikace mezi obslužnými komunikacemi k zástavbě po pravé straně. Okolo těchto stání bude v šířce 0,5m proveden jako manipulační prostor pruh z VŠ. Před areálem koupaliště a fotbalového hřiště dojde ke zpevnění plochy asfaltovým krytem a k přesnému vyznačení jednotlivých parkovacích míst, která budou ze zatravňovacích dlaždic (mimo místa vyhrazených pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). Pro co největší kapacitu parkoviště budou podél obou areálů zřízena kolmá a šikmá (60°) parkovací stání. U budovy koupaliště bude vybudován nový chodník. Pruh zeleně mezi plochou parkoviště a řešenou komunikací bude zachován, pouze rozměrově upraven. Plot a brána pro vjezd do areálu koupaliště bude směrově posunuty a tím vytvoří novou plochu pro umístění kontejnerů na odpad. V úseku dojde ke kácení 8 stromů (prostor točny autobusů a plochy před tenisovými kurty a koupalištěm) a k odstranění stávající výsadby keřů v rozsahu 331m2 (plocha po pravé straně podél komunikace – „thuje“ a plochy před tenisovými kurty a koupalištěm). Zelený pás oddělující komunikací a parkoviště a stejně tak zelený pás po pravé straně komunikace podél zástavby budou osazeny vhodnou keřovou výsadbou. Na zelené ploše středového ostrůvku autobusové točny je možné umístit náhradní výsadbu stromů, nesmí však zasahovat do rozhledových poměrů v tomto úseku. Na konci úseku bude komunikace napojena na stávající stav a bude zde zřízen zelený pás, který v budoucnu umožní pokračování komunikace ve zvolené šířce podél areálu fotbalového hřiště. Jako prvky pro zklidnění dopravy budou na komunikaci vybudovány 2 příčné zpomalovací prahy. Jeden na začátku úseku, druhý ve staničení cca 0,275. Prahy jsou uvažovány délky 7m a výšky 7,5cm a budou zhotoveny z žulových kostek.

Stávající uliční vpusti budou opraveny (případně výškově a směrově upraveny) a pro zajíštění řádného odvodnění budou uliční vpusti doplněny (v SO 101 3x podobrubníková uliční vpust).
Povrch komunikace bude asfaltobetonový, se základním příčným sklonem 2,5% a na začátku a konci úseku navázán na stávající stav. 
Pláň v místech jejího dosažení bude odvodněna příčným sklonem 3,0 %.
SO 102 – Křižovatka u lip - ZŠ
V druhém úseku (mezi křižovatkou se silnicí III/44437 U Lip a rybníkem v Lašťanech) je účelem celková oprava komunikace včetně vybudování nového chodníku po levé straně komunikace ve směru k rybníku. Tento chodník vytvoří propojení chodecké trasy od ZŠ a MŠ (napojení na stávající chodník) po křižovatku se silnicí III/44437 bez nutnosti nebezpečného přecházení komunikace a budování míst pro přecházení případně přechodů pro chodce přes frekventované komunikace. Chodník bude u křižovatky se silnicí III/44437 snížen a opatřen varovným pásem. Po pravé straně komunikace (ve směru k rybníku) bude opraven chodník v délce cca 50m a bude proveden v šířce 2,5m (větší šířka je z důvodu vedení sdělovacího kabelu). Dále v pravé straně komunikace bude pouze vyměnen silniční obrubník. Komunikace je v v délce 261,27m vedena v kategorii MO2 9,5/8/50. Šírka mezi obrubami bude 7,5m (2 x 3,75m) a chodníky u komunikace budou šířky 2,0m (na konci úseku u navázání na chodník u ZŠ bude z důvodu vedení sdělovacího kabelu chodník proveden v šířce 2,75m). Místa pro přecházení budou zřízena pro překonání místních komunikací u rybníku a také jedno pro propojení chodníku na začátku úseku na pravé straně komunikace. U řešeného chodníku i komunikace budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. V úseku dojde z důvodu výstavby chodníku ke kácení 6 stromů po levé straně komunikace a také v prostoru před rybníkem u pomníku a k odstranění 18,5m2 keřů. Náhradní výsadba bude realizována v prostoru parku u rybníku. Památník bude na nový chodník napojen kamennou dlažbou do betonu. 

Stávající uliční vpusti budou opraveny (případně výškově a směrově upraveny) a pro zajíštění řádného odvodnění budou uliční vpusti doplněny.
Povrch komunikace bude asfaltobetonový, se základním příčným sklonem 2,5% a na začátku a konci úseku navázán na stávající stav. 
Pláň při jejím dosažení bude odvodněna příčným sklonem 3,0 % .

SO 401 Veřejné osvětlení – zastávka garáže - koupaliště

Veřejné osvětlení řeší část uličního osvětlení, kolem dané lokality.

Místem napojení je světelný bod se svítidlem VO21.1 (61). Zde je umístěné svítidlo na stávajícím betonovém stožáru. 

Vedení VO náleží k rozváděči RVO-1, kde část VO vedení je provedeno vzdušným vedením – kabelem AES 4x16 a pak následně se vedení rozbočuje na jednotlivé fáze a vedení se stává jednofázové. Dnes je tato trasa označená jako „D“, a je vedena kabelem AES 2x16.

Celkový instalovaný výkon 
Pi  

=  
1,06  kW 

Celkový výpočtový výkon   
Pp 

=  
1,06  kW

Součinitel náročnosti     
(   

=  
1

Fond pracovní doby         
t 

= 
3900 hod

Celková roční spotřeba    
A

=  
4134 kWh/rok

Hodnoty platí pro realizovanou část VO)

Nově vedené kabelové vedení bude projektována kabelem CYKY 4x10mm2 v zemi, i když i potom bude vedení jednofázové. Jednotlivé svítidla budou následně při připojování fázově – žilově prostřídána. Cílem je dosáhnout celkové 3f vedení při zlepšení přenosových vlastností kabelového vedení. Tj. i v návaznosti na PD „ROZŠÍŘENÍ VO V OBCI BĚLKOVICE-LAŠŤANY - B-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO), INŽENÝRSKÉ OBJEKTY“. Trasa nového vedení končí u bodu č. 77.

Ze svítidla č.25.1 (67) je dnes provedena odbočka pro napojení svítidel u bytových domů. Jedná se o stávající svítidla č.VO-26.1 až 31.1. Protože dojde ke zrušení vzdušného vedení mezi body 61 a 77, bylo nutné zabezpečit funkčnost svítidel č.VO-26.1 až 31.1. To bude zajištěno za pomocí nového pojistkového rozváděče v pilíři MX2. Stávající kabel vedoucí z bodu 67 ke svítidlu č. 26.1 bude odkopán a nově napojen z pilíře MX2. Je možné v trase kabelu použít i spojku, při zachování stejného Ø kabelu.

Dále je nutné zachovat svítidla č.VO-22.1 a 23.1. To bude zachováno za pomocí pojistkové skříně (rozváděče) v pilíři - MX4. Zde bude následně ponecháno napojení vzdušného vedení mezi svítidly č.VO-22.1 a 23.1. Vedení ke svítidlu č.VO-22.1 bude vedené v ochranné chráničce Ø 50mm po budově. 

Umístění nových svítidel, betonových stožárů a žárově zinkovaných stožárů SB6, SB7 a SB8, je patrné z výkresové dokumentace. Závěsná výška svítidel je 6,7 a 8m u žárově zinkovaných stožárů a u betonových stožárů. Výšky jsou uvedené ve výkresové dokumentaci. Komunikace je nasvětlená svítidly s LED technologií.

Zemní práce se budou skládat z osazení nových, žárově zinkovaných stožárů typu SB6, SB7 a SB8. Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí odpovídat typovému uložení od výrobce stožárů. Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se střední únosností 0,25 MPa.

Nové kabely budou uloženy částečně v zeleném pásu – volně, v zemi ve výkopu 35x80cm, s minimálním krytí 0,7m. Kabely budou uloženy v pískovém loži 2 x 10 cm. Nad kabelem bude uložena výstražná fólie z PVC.

Pod komunikací a vjezdy k objektům bude kabel uložen v kabelové rýze 50 x 120 cm. Na dně výkopu bude zhotovena betonová deska z prostého betonu tl. 10cm. Kabel bude chráněn plastovou dvouplášťovou chráničkou PE ( 90 až 110 mm s obetonováním (viz.výkresová dokumentace).

Společně s kabelem bude v zemi uložen uzemňovací pásek FeZn 30x4mm. Pásek FeZn 30x4mm bude položen jen mezi dvěma svítidly. Následné spojení mezi stožárem a páskem FeZn 30x4mm bude provedeno za pomocí drátu FeZn (10mm a dvou ks svorek SR03. Tzn., nebude položen pásek FeZn 30x4mm v celé kabelové trase. Ve výkopech bude vzdálen od krajního vodiče min.10cm (pod kabelem nebo vedle kabelu). 

SO 402 Veřejné osvětlení - křižovatka u lip - ZŠ

Veřejné osvětlení řeší část uličního osvětlení, kolem dané lokality.

Místem napojení je světelný bod se svítidlem VO4.2 (77). Zde je umístěné svítidlo na stávajícím betonovém stožáru. Předtím je ale nutné provést výměnu stávajícího vzdušného vedení přes cestu, k předcházejícímu opěrnému bodu „76“, ze kterého je prováděno rozfázování vedení VO na jednotlivé fáze a větve. (tato výměna kabelu mezi „76“ a 
„77“ přes silnici III/44437 bude provedena jako vzdušná, nedojde tedy k zásahu do vozovky pomocí překopu nebo protlaku)
Vedení VO náleží k rozváděči RVO-2, kde část VO vedení je provedeno vzdušným vedením – kabelem AES 4x16. Dnes je tato trasa označená jako „B“, a je vedena kabelem AES 2x16.
Celkový instalovaný výkon 
Pi  

=  
0,69  kW 

Celkový výpočtový výkon   
Pp 

=  
0,69  kW

Součinitel náročnosti     
(   

=  
1

Fond pracovní doby         
t 

= 
3900 hod

Celková roční spotřeba    
A

=  
2691 kWh/rok

Platí pouze pro novou část VO.

Nově vedené kabelové vedení bude projektováno kabelem CYKY 4x10mm2 v zemi, a bude napojeno 3f s rozložením svítidel do jednotlivých fází.

Nedochází zde ke zřízení nového odběrného místa.

Z betonového stožáru, přes pojistkovou skříň MX01 na stožáru (3,5m) budou další svítidla napojena kabelem CYKY-J 4x10mm2 v zemi. Od pojistkové skříně bude kabel chráněn plastovou chráničkou (min.0,5m pod terén). 

Ze stožáru č.7 bude napojeno nové svítidlo č.8 a dále stávající svítidlo č.VO-12.2 – na betonovém stožáru. Napojení bude opět přes pojistkovou skříň MX02 na betonovém stožáru NN. Kabel na stožáru opatřit plastovou chráničkou, jako u předchozího bodu.

Ze svítidla č.9 bude napojeno stávající svítidlo VO-14.2 (RVP) – se samostatným spínáním.

Aby byl zachován chod svítidla č.VO-15.2, VO-13.2 a VO-22.2, bude ze stožáru č.10 provedeno odbočení a napojení stávajícího svítidla VO-13.2 na betonovém stožáru. Opět přes pojistkovou skříň MX03 na bet.stožáru. Svítidla VO15.2 a VO-22.2 budou ponechána stávající. (doporučeno provést výměnu svítidla č.22.2 za LED svítidlo, pro zachování barevného podání osvětlení komunikace.

Dotčená stávající svítidla a kabeláž budou demontována. 

Umístění nových svítidel a žárově zinkovaných stožárů SB7, je patrné z výkresové dokumentace. Závěsná výška svítidel je 7m u žárově zinkovaných stožárů. Výšky jsou uvedené ve výkresové dokumentaci. Komunikace jsou nasvětlená svítidly s LED technologií.

Zemní práce se budou skládat z osazení nových, žárově zinkovaných stožárů typu SB7, se závěsnou výškou svítidla – 7m. Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí odpovídat typovému uložení od výrobce stožárů. Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se střední únosností 0,25 MPa.

Nové kabely budou uloženy částečně v zeleném pásu – volně, v zemi ve výkopu 35x80cm, s minimálním krytí 0,7m. Kabely budou uloženy v pískovém loži 2 x 10 cm. Nad kabelem bude uložena výstražná fólie z PVC.

Pod komunikací a vjezdy k objektům bude kabel uložen v kabelové rýze 50 x 120 cm. Na dně výkopu bude zhotovena betonová deska z prostého betonu tl. 10cm. Kabel bude chráněn plastovou dvouplášťovou chráničkou PE ( 90 až 110 mm s obetonováním (viz.výkresová dokumentace).

Společně s kabelem bude v zemi uložen uzemňovací pásek FeZn 30x4mm. Pásek FeZn 30x4mm bude položen jen mezi dvěma svítidly. Následné spojení mezi stožárem a páskem FeZn 30x4mm bude provedeno za pomocí drátu FeZn (10mm a dvou ks svorek SR03. Tzn., nebude položen pásek FeZn 30x4mm v celé kabelové trase. Ve výkopech bude vzdálen od krajního vodiče min.10cm (pod kabelem nebo vedle kabelu). 
SO 403 Přeložka sdělovacího kabelu (garáže-koupaliště)

Pro dodržení min. vzdálenosti 0,5m mezi vedením sdělovacího kabelu a hranou obrubníku je nutné na několika místech stranově posunout kabel, případně doplnit chráničku. Ve staničení 0,000-0,008 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 8m. Ve staničení 0,038-0,053 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 15m, v tomto úseku bude u vjezdu kabel uložen do půlené chráničky v délce 6m. Ve staničení 0,060 bude kabel uložen do chráničky v délce 3m a stejně tak ve staničení 0,072 v délce 2m. Ve staničení 0,124-0,131 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 7m a ve staničení 0,152-0,167 také ke stranovému posunutí kabelu v délce 15m. Ve staničení cca 0,300 bude kabel před budovou koupaliště, který je uložen pod vozovkou a parkovacím stáním, uložen do půlené chráničky délky 14m a jeho vedení bude upraveno. Do půlené chráničky bude uložen i kebel ve staničení 0,323-0,337 vpravo a u vjezdů vpravo ve staničení 0,320 (6m) a 0,335 (6m). Přeložka telefonní sítě bude realizována společností CETIN a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). 
Na základě smlouvy o přeložce zpracovává projekt pro SO 403 pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.firma K.V.Z. spol. s r.o. projektem „VPIC Bělkovice-Lašťany, místní komunikace“.
SO 404 Přeložka sdělovacího kabelu (U Lip-ZŠ)

Pro dodržení min. vzdálenosti 0,5m mezi vedením sdělovacího kabelu a hranou obrubníku je nutné na několika místech stranově posunout kabel, případně doplnit chráničku. Ve staničení 0,000 vlevo dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 4m a ve staničení 0,020 také ke stranovému posunutí kabelu v délce 12m. Ve staničení 0,090-0,110 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 20m. Do půlené chráničky bude uložen kebel u vjezdů ve staničení 0,123 (9m), 0,164 (6m) a 0,185 (4m).  Přeložka telefonní sítě bude realizována společností CETIN a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). 
Na základě smlouvy o přeložce zpracovává projekt pro SO 404 pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.firma K.V.Z. spol. s r.o. projektem „VPIC Bělkovice-Lašťany, místní komunikace“.
9. výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

V dotčené lokalitě byla provedena prohlídka místa stavby a polohopisné a výškopisné zaměření staveniště geodetem. 

Byla provedena diagnostika vozovky v řešených úsecích (TPA ČR, s.r.o.): V souladu s TP 87 tab. 7 je komunikace klasifikovatelná převážně stupněm 4 nebo 5 jako nevyhovující stav respektive havarijní stav. Dominantními poruchami jsou poruchy spojené s degradací asfaltových vrstev krytu. Konstrukce vozovky je na celém předmětném úseku v zásadě homogenní vyjma lokálních odlišností. Rozdíly jsou dány odlišnou mocností PM vrstev. Podkladní vrstva je tvořena SDK 0/45, která je provedena ve většině trasy na vrstvě, pravděpodobně lomového odvalu klasifikovaného jako G3 GF. Zastižené zeminy v podloží jsou vhodné až podmínečně vhodné. Hlavní důvody pro stávající úroveň a způsob porušení konstrukce vozovky je v celém předmětném úseku degradace, zestárnutí pojiva vrstev stmelených asfaltem, případně dehtovým nebo asfalto-dehtovým pojivem
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území a Kulturní památky
DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vodovody  (INSTA CZ s.r.o.) 

Kanalizace (obec Bělkovice-Lašťany)
Plynovody (RWE Distribuční služby, s.r.o.) STL

Elektrokabely (ČEZ Distribuce a.s.)  NN a VN
Sdělovací kabely (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) nadzemní i podzemní vedení, optické i metalické kabely
Veřejné osvětlení a rozhlas (obec Bělkovice-Lašťany)

· Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, viz. dokladová část.
· Povrchové znaky inženýrských sítí budou upraveny dle nové polohy nivelety vozovky.

Před zahájením stavebních prací budou výše jmenované sítě vytyčeny jednotlivými správci zmíněných sítí.

DOTČENÉ OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA,

Stavba neleží v zátopové oblasti. Nejedná se ani oblast lužních lesů, poldrů, ....

11. Zásah stavby do území

Bourací práce se omezí na frézování, vybourání a rozebrání stávajících povrchů komunikací a dotčených povrchů vjezdů a chodníků. . 
Stavbou nebude proveden zásah do pozemků s ochranou ZPF. 

Stavbou nebude způsoben zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Zemní práce spočívají v odhumusování, odtěžení podkladních vrstev, výkopu pro sanaci těleso komunikace a úpravě zemní pláně. Dotčené plochy za okrajem vozovky budou následně ohumusovány a ozeleněny.

Přeložky dopravní infrastruktury ani vodních toků nejsou potřeba.
Přístup na stavbu bude zajištěn ze stávajících komunikacích.
12. nároky stavby na zdroje a její potřeby
Zdroj energie je vhodný, vzhledem k rozsahu prací a poloze stavby, vlastní (mobilní) dodavatelské firmy. Jako zdroj vody je možno po dohodě se správcem využít vodárenské zařízení nebo vodu dopravovat v cisterně. Navržený typ WC - mobilní suché. Míchání betonových směsí přímo na staveništi se nepředpokládá.

Při pracích v blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.

Přístup a příjezd na staveniště je po stávajících veřejných komunikacích. Dodavatel je povinen řádně označit obvod staveniště a zabrané plochy na komunikacích opatřit přechodným dopravním značením dle metodických pokynů (TP 66). 

Umístění ploch skládek materiálu (doporučené) a deponie na staveništi je navrženo na parcelách č. 279/1 (obec Bělkovice-Lašťany) pro první úsek a 654/1 (obec Bělkovice-Lašťany) na vhodném místě poblíž stavby. 

Odvoz stavebního odpadu je uvažován na skládku do vzdálenosti 25km.
13. Vliv stavby na zdraví a životní prostředí

Vliv stavby na okolí bude pouze během stavby. 

Vliv stavby na životní prostředí je zpracován v rozsahu obecně vyžadovaném pro uvedený typ stavby s posouzením možných vlivů na jednotlivé dotčení složek životního prostředí.
Ochrana přírody a krajiny

Dřeviny v okolí výkopů, stavby, příjezdů na staveniště musí být chráněny před poškozením dle ČSN 83 9061. Stromy na staveništi musí být chráněny proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 2 m vysokým, které bude připevněno bez poškození stromů a nebude usazeno přímo na kořenové náběhy; koruny stromů budou chráněny před poškozením stroji a vozidly. V případě poškození stromů budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy k poškození došlo.

Výkopové práce v blízkosti stromů (do vzdálenosti 1,5 m od paty kmene) budou prováděny ručně. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Případná poranění musí být ošetřena přípravkem k ošetření ran. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran.

V prostoru mezi linií stromů a hranou komunikace nebude snímána orniční vrstva; v prostoru komunikace bude provedeno sejmutí ornice takovým způsobem, aby nedošlo k poškození kořenů dřevin. Při navážce pro vyrovnání terénu v blízkosti stromů bude použit hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. 

Zhutnění povrchu zelených ploch způsobené pojezdem strojů a vozidel bude omezeno na nejnižší možnou míru. Dotčené pozemky v okolí staveniště budou po skončení akce uvedeny do původního stavu, povrch terénu bude urovnán a oset travní směsí.

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Tyto práce musí provádět proškolení pracovníci za zajištěného odborného dohledu. Pro práce vykonávané stavební mechanizaci je potřebné dodržovat předpisy a ustanoveni pro práci s touto mechanizaci.

Řešení ochrany proti hluku

Zdrojem hluku v rámci stavby mohou být dočasně stavební práce. Tento zdroj bude dočasný, jeho vliv lze omezit technologickou kázní dodavatele stavby a úpravou dopravních procesů po dobu realizace stavby. Výstavba v obci, kvůli přechodnému zvýšení hluku, se bude provádět jen v pracovních dnech od 700 do 2100 hod.

Řešení ochrany ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší bude samotná stavba v době její realizace. Její rozsah je minimální, soustředěný na manipulaci s povrchovými vrstvami. Přechodné zvýšení prašnosti při stavebních prácích se bude omezovat kropením k rekonstrukci užívaných komunikací, jejich čistěním a oplachováním.

Řešení ochrany vodních zdrojů

Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod, důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek. 

Řešení likvidace odpadů

Evidence vzniklých odpadů povede pracovník určený prováděcí firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Odpad bude likvidován předáním oprávněné osobě k likvidaci odpadů v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek - Vyhlášky č. 93/2016 Sb. Lze předpokládat, že na stavbě budou vznikat tyto kategorie odpadů:

	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu

(základní charakteristika)
	Kategorie odpadu

	15 01 01
	Papírové a lepenkové  obaly
	O

	15 01 02
	Plastové obaly
	O

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O

	15 01 04
	Kovové obaly
	O

	17 01 01
	Beton (betonová plocha)
	O 

	17 02 01
	Dřevo
	O

	17 02 03
	Plasty 
	O

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
	O 

	17 04 05
	Železo a ocel
	O

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03   
	O 

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad 
	O

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O


Původce bude dle povinností uvedených v Zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. Při dovozu stavebních materiálů a prvků pro projektovanou stavbu bude prokázána dodavatelem neškodnost tohoto materiálu vůči prostředí.
Navržená skládka stavebního odpadu bude na místě určeném investorem. Předpokládá se odvoz a dovoz zeminy ze vzdálenosti 17 km.

Ochrana ZPF

Při stavbě nedojde k nutnosti trvalých záborů pozemků na nichž je ochrana - ZPF  - Zemědělský půdní fond.

Ochrana PUPFL
Při stavbě nedojde k nutnosti trvalým ani dočasným záborům pozemku na nichž je ochrana - PUPFL -  Pozemek určený k plnění funkce lesa.
14. obecné požadavky na Bezpečnost

Mechanická odolnost a stabilita je dána návrhem konstrukce komunikací dle TP 170.

Stavba je navržena dle odpovídajících technických a dopravních předpisů a nevyžaduje další zajištění provozu při jejím užívání. 
Stavba je navržena dle technických norem a předpisů, které zohledňují požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stejně tak provádění stavby je vázáno předpisy, jejichž plnění zaručuje uvedené požadavky.
Úspora energií je možná pouze při provádění stavby. Dle skutečných podmínek bude při provádění stavby posouzena (ve vlastním zájmu investora) možnost použití druhotných surovin a úsporných technologií stavby.

Při realizaci stavby je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo alespoň zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami  V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu , nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR).

K provedení rychlého a účinného zásahu hasičského sboru musí být dodrženo:

· Umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro tísňové volání.

· Dodrženy trvale volné průjezdné šířky 3 m k objektům, nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určené k hašení požárů.

· Byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. Požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou.

· Byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na průjezdné průřezy požárních vozidel, na poloměry směrových oblouků (všechny budou zachovány  dle stávajícího stavu), na sklonové poměry pozemních i místních komunikací (sklony budou zachovány). 

Základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:

· Zákon č. 262/2006 Sb. část pátá - "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", hlava I - "Předcházení ohrožení života a zdraví při práci" se zaměřením na § 102 odst. 1 - "Příjímání opatření k předcházení rizikům" v návaznosti na odst. 3 - "Povinnosti zaměstnavatele"

· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky.

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a podobně. 

· Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP.

· Zákon č. 266/2006 Sb, o úrazovém pojištění zaměstnanců.

· Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - § 1-5 Povinnosti zaměstnavatele.

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na § 132 - "Opatření k prevenci rizik".

· Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Vyhláška č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci.
15. další požadavky

Stavba je navržena dle odpovídajících norem, technických a dopravních předpisů, které určují a zohledňují užitné vlastnosti stavby. 
Uspořádání komunikace odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stavba je navržena tak, aby negativní účinky vnějšího prostředí byly minimální.

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.
· Před zahájením stavby a po jejím dokončení bude zdokumentován stavební stav staveb v blízkosti řešené stavby.

· Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě v dotčené oblasti.

· Před zahájením stavby bude zajištěno rozhodnutí o povolení zvláštním užívání komunikace.

· Dodavatel musí umožnit všem dotčeným správcům inženýrských sítí přístup na staveniště a v případě potřeby jim umožnit provést rekonstrukci jejich sítí, resp. jejich subdodavatelům. 

· Po dokončení stavby budou všechny stavbou poškozené pozemky, upraveny do původního stavu.

· Zabezpečení staveniště bude zajištěno pomocí kovových  zábran (sítí) výšky 2,00m, které budou umístěny  na hranici obvodu staveniště. 

· V době stavby budou v případě nutnosti zřízeny v obvodu staveniště koridory pro pěší šířky 2,50m. Koridory budou tvořeny též z kovových zábran (sítí) výšky 2,00m. Tyto koridory budou přemisťovány dle požadavku stavby a dle navrhovaných postupů práce (zejména v okolí křižovatky). 

Zpracoval:  3/2017 Ing. Tomáš Lýsek
Příloha č 1- Fotodokumentace stávajícího stavu
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