

Obec Bělkovice – Lašťany
783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139

**ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
 NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY**

- 1.1. Název veřejné zakázky: " Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech "
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: Obec Bělkovice – Lašťany
 Sídlo: 783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139
 IČ: 00298654
- 1.3. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
- 1.4. Předmět veřejné zakázky: Stavební práce

Uchazeči, jejichž nabídky byly hodnoceny:

Obchodní firma:	Antonín Brodacký s.r.o.
Sídlo	783 16 Bělkovice-Lašťany 535
IČ	28654501

Obchodní firma:	STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.
Sídlo	785 01 Šternberk, Pod lesem 1755/23
IČ	26873397

Obchodní firma:	DEMSTAV Group s.r.o.
Sídlo	753 01 Hranice, tř. 1. máje 243
IČ	27844935

Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo	779 00 Olomouc, Holická 1004/29
IČ	60838744

Obchodní firma:	OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.
Sídlo	779 00 Olomouc, Geislerova 337/25
IČ	28631862

Na základě doporučení hodnotící komise bylo rozhodnuto zadavatelem o tom, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč:

Obchodní firma:	STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.
Sídlo:	785 01 Šternberk, Pod lesem 1755/23
Nabídková cena v Kč bez DPH	1 692 630,35


Odůvodnění:

Nabídka uvedeného uchazeče byla vybrána v souladu s hodnocením hodnotící komise jmenované zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek. Nabídka uchazeče byla vybrána, neboť předložená nabídka byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Ostatní pořadí:

Pořadí	Obchodní firma	Nabídková cena bez DPH v Kč
2.	STRABAG a.s. 779 00 Olomouc, Holická 1004/29	1 745 250,36
3.	OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o. 779 00 Olomouc, Geislerova 337/25	1 934 923,16
4.	DEMSTAV Group s.r.o. 753 01 Hranice, tř.1.máje 243	1 968 957,91
5.	Antonín Brodacký s.r.o. 783 16 Bělkovice-Lašťany 535	2 418 873,02

V Bělkovicích – Lašťanech dne


Ing. Tomáš Němec, starosta



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 137/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Bezbariérové chodníky v Bělkovicích - Laš'anech



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Bělkovice - Lašťany
783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139
IČO: 00298654
DIČ: CZ00298654
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú: 1801715369/0800
zastoupen ve věcech smluvních Ing. Tomášem Němčicem, starostou

autorský dozor: Dopravní projektování, spol. s.r.o., středisko Olomouc, 779 00 Olomouc,
Křižkovského 843/5

zastupce ve věcech technických (bude doplněno před podpisem smlouvy o dílo)

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.
IČO: 26873397
DIČ: CZ26873397
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2934266389/0800
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Rudolf Lhotský

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Bezbariérové chodníky v Bělkovicích – Lašt'anech**

Místo stavby: k.ú. Lašt'any, parc.č. 142, 844
k.ú. Bělkovice, parc. č. 651

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Bezbariérové chodníky v Bělkovicích – Lašt'anech

Dílem se rozumí provedení výstavby chodníků v obci Bělkovice – Lašt'any ve dvou úsecích. První (1.etapa) je nový chodník při komunikaci č. III/44437 směrem od křižovatky U lip dál k výjezdu z obce, k poslední odbočce na konci obce vlevo. Délka prvního úseku je 213,30m. Druhý úsek (2.etapa) je nový chodník při komunikaci č. III/44313. Začátek nového chodníku je cca 95 m od křížení komunikace č. III/44313 a komunikace č. III/ 44436 směrem na Dolany vlevo. Délka druhého úseku je 146,16m.

Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří: Dopravní projektování, spol. s.r.o., středisko Olomouc, 779 00 Olomouc, Křížkovského 843/5.

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.



3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů) mimo stavebních dílů:
Stavební díl 5– Komunikace pozemní
4. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termíny plnění



1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Výzva bude doručena nejpozději do 31.7.2018
Uchazeč je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení realizace prací.
2. Předpokládaný termín ukončení realizace plnění: do 4 měsíců od zahájení realizace plnění. Termín zahájení plnění je vázán na kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP (MAS). V případě neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebude akce realizována.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o

závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních měsících zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	1.692.630,35,- Kč
21% DPH	355.452,37,- Kč
Celková cena včetně 21% DPH	2.048.082,72,- Kč

Slovy: dva miliony jedno sto šedesát devět tisíc tři sta šedesát devět Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.



5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány snížené o 20%;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.



Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.



6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně do konce roku 2028.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2028.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších



oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.



14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

15. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku.

16. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

17. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

18. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

19. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o zaplacení záboru.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky

nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% smluvní ceny díla v Kč bez DPH platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen. Bankovní záruku lze nahradit též složením 5% smluvní ceny díla na účet objednatele při předání díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.



4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.



2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 250 Kč/ den za jednotlivý případ.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm. zákona č. 309/2006 Sb. stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůta bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze



smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) nemožnost kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných článcích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.




XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Bělkovcích Lašřanech dne ...11.12.2017...

Ve Šternberku dne...3.12.2017...


.....
Ing. Tomáš Němčík (Objednatel)

STAVEBNÍ MECHANIZACE
s. r. o.
Podlesem 1759/23, Šternberk 785 01
mob.: 777 850 503, tel./fax: 585 011 255
IČ: 260 73 397, DIČ: CZ36873397
.....
Rudolf Lhotský

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram

Příloha č. 3: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

Příloha č. 4: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)





Priloha č. 2 k č. 25/2017

Obec Bělkovice-Laštany

Provozní řád hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou od 1.12.2017

Provozovatelem a správcem hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou (dále jen hřiště) je Obec Bělkovice-Laštany, Bělkovice-Laštany č.p.139, 783 16, IČO - 00298654.

Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.

Účel hřiště

Hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávniku. Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením pro míčové hry. Vypínač osvětlení areálu je umístěn na elektrickém rozvaděči, který se nachází na sloupu vlevo při vstupu na hřiště. Hřiště je určeno pro veřejnost a může být na základě písemné dohody v určitých hodinách vyčleněno pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

Správa hřiště

Hřiště spravuje Obecní úřad Bělkovice-Laštany prostřednictvím pověřeného správce hřiště. Telefonický kontakt: 605 945 174, 585 396 661, 585 396 262,

Obec Bělkovice-Laštany zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a doplnění granulátu umělého trávniku. Dále zajišťuje otevírání a zavírání areálu. Zajišťuje zimní údržbu hřiště.

Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Za školní mládež do 15 let zodpovídají rodiče. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu. Údržba a provoz hřiště se bude řídit dle správce hřiště.

Správce hřiště dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště včetně kontroly platby za užití hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.

Provozní doba:

Provozní doba hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů omezena na čas denně:

/bezplatný vstup/ = 8:00 - 17:00 hodin (čas pro veřejnost, děti)

/zpoplatněný vstup/ = 17:00 - 21:00 hodin (vyhrazený čas)

/zpoplatněný vstup/ = vyhrazený čas je např. i sobota nebo neděle dopoledne. Je to čas, který je předem objednaný a následně zaplacený uživatelem.

Poplatky za užívání sportovního hřiště:

- **Zájemci se vstupem na hřiště s umělým povrchem s vyhrazeným časem:**
 - jednorázový vstup 100,- Kč/hodina**
(další započatá hodina hrazena minimálně po 30 minutách)
 - v případě užití osvětlení 50,- Kč/hodina**
(další započatá hodina hrazena minimálně po 30 minutách)
- **zájemci o celodenní pronájem hřiště (turnaj) 500 Kč / den**
- **Základní a Mateřská škola Bělkovice-Laštány, p.o. má bezplatný vstup v době výuky.**

Pronájem hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost k dispozici formou zakoupení si vyhrazeného času ve výši 100,- Kč za 1 hodinu bez osvětlení (v případě veřejného osvětlení navíc 50,-Kč/hodina). Čas placený po překročení limitu bude počítán jako další půlhodina. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště. Rezervace času využití hřiště (například fotbalové družstvo SK), které budou nahlášeny předem, budou vyvěšeny v informační vývěsce u hřiště. Tyto budou pravidelně doplňovány /o rezervaci je nutno požádat minimálně 2 dny předem/ na výše uvedených telefonních číslech, popřípadě emailem na internetových stránkách obce <http://www.belkovice-lastany.cz/>. Poplatek za užívání hřiště musí být uhrazen před započítáním hry **na pokladně obce** v úředních hodinách, popřípadě po dohodě se správcem hřiště do 3 dnů od využití hřiště, a to oproti vydání dokladu o zaplacení. Pronájem hřiště je možný v pracovní dny, soboty, neděle, svátky během celý den provozní doby. Začátky a konce pronájmu jsou vždy v celou hodinu, při přesahu stanoveného času nad 15 minut, bude započítána doba pro poplatek jako za pronájem dalších 30 min.

Kontakt na správce hřiště

Obecní úřad Bělkovice-Laštány 139, 783 16, Tel: 605 945 174, 583 034 533, volat pouze v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

Email: obec@belkovice-lastany.cz

Provozní pokyny

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou nájemci (návštěvníci, uživatelé) hřiště, povinni respektovat Provozní řád. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.

Každá osoba pohybující se na hřišti je povinna uposlechnout pokynů správce hřiště, který má oprávnění v případě nedodržování tohoto provozního řádu návštěvníky ukončit užívání hřiště.

Vstup na hřiště je povolen jen za těchto podmínek:

- **vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro umělý povrch hřiště**
- **zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport, obuv s černou podrážkou a obuv s hřeby /hřebové kopačky/**

V areálu hřiště je přísně zakázáno:

- kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi,
- požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků,
- na hřišti je zakázána jízda na kole, koloběžce, motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů a opírat kola o ochranné sítě,
- používat žvýkačky - žvýkačky patří do koše - po zašlápnutí nejdou odstranit,
- věšet se na ochranné sítě,
- ničit zeleň a venkovní inventář sportovního hřiště,
- je zakázán vstup podnapilým osobám,
- vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít,
- vnášet neskladné či objemné předměty,
- házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky,
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
- přímo na sportovišti konzumovat jídlo všeho druhu,
- zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu,
- vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu,

Uživatel je povinen si při vstupu na hřiště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody ihned oznámit správci hřiště telefonicky. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání hřiště. Hřiště je monitorováno bezpečnostními kamerami z důvodu ochrany majetku obce Bělkovice-Lašřany. Areál hřiště je pod stálým kamerovým dohledem se záznamem.

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete a chováte se ohleduplně k vybavení hřiště.

Obec Bělkovice-Lašřany dne 1.12.2017

.....

S M L O U V A

o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Bělkovice-Lašťany v sezoně 2017/2018

I. Smluvní strany

O B E C Bělkovice-Lašťany, IČO 00298654, DIČ CZ 00298654, se sídlem Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany u Olomouce, zastoupená starostou obce Ing. Tomášem Němčicem, bankovní spojení Česká spořitelna a.s. Olomouc, č.ú. 1801715369/0800, (dále jen objednatel),

a

Petr Šana, IČO 0166 1868, DIČ CZ8005285321, Lhotka 425, 783 14, Bohuňovice, bankovní spojení : Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 259668675 / 0300, (dále jen zhotovitel).

II. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět v obci Bělkovice-Lašťany zimní údržbu místních komunikací v sezoně 2017/2018.
- 2) Tato údržba spočívá v pravidelném odhrnování napadaného sněhu technikou zhotovitele v takovém rozsahu, aby byla zajištěna plynulá a bezpečná průjezdnost na místních komunikacích v obci objednatele.
- 3) Místa provádění odklízení sněhu jsou vymezena (popsána) v textové příloze č.1 a v mapové příloze č.2 . Předpokládaná doba úklidu celé obce objednatele dle navržených tras trvá obvykle 4-5 hodin při obvyklých povětrnostních podmínkách.
- 4) Zhotovitel se zavazuje provádět odklízení sněhu přednostně u komunikací označených v seznamu přednostních tras dle přílohy č.1 smlouvy (v textu červeně označeny). Údržba komunikací těchto přednostních tras bude zahájena do 30 minut od výzvy objednatele a dokončena do 1,5 hodiny od počátku údržby.

III. Zvláštní ujednání

- 1) Zhotovitel určuje své telefonní číslo 721 160 558 pro pohotovost pro zajištění výkonu smluvní práce. Případnou změnu tohoto telefonního čísla oznámí objednateli písemně.
- 2) Se zhotovitelem bude jednat za objednatele starosta (602 776 606), popřípadě místostarosta obce, aby byly práce operativně prováděny dle sněhových podmínek a potřeb obce.

- 3) Pracovní výkaz – záznam o údržbě (příloha daňového dokladu) si nechá zhotovitel potvrdit starostou nebo místostarostou obce.

IV. Cena a platební podmínky

- 1) Za provedení prací objednatel zaplatí jednotkovou cenu 800,- Kč (bez DPH) za každou odpracovanou hodinu. Počet odpracovaných hodin bude objednatel potvrzovat k datu provedení práce.
- 2) Objednatel se zavazuje za provedenou práci zaplatit dle faktur předložených zhotovitelem 1x za měsíc. Nedílnou součástí faktury je soupis odpracovaných hodin.
- 3) Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení. V případě prodlení úhrady faktury účtuje zhotovitel úrok ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V. Zánik smlouvy

- 1) Objednatel může jednostranně písemně odstoupit od smlouvy v případě zjištění nedodržování termínů, rozsahu a kvality prací ve smlouvě sjednaných.
- 2) Zhotovitel má právo odstoupit písemně od smlouvy při prodlení s platbou delší než 30 dní od data splatnosti

VI. Doba platnosti

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.4.2018.

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - č.1 průběh tras místních komunikací - textový popis,
 - č.2 – grafické znázornění tras na mapě.
- 3) Změnu smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky.

4) Znění smlouvy bylo schváleno radou obce č..... dne 22.11.2017 usnesením č.....

45 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bělkovicích-Laštanech2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce Bělkovice-Lašťany

objednatel

Petr Šana,
Lhotka 425, 783 14, Bohuňovice,

zhotovitel

Přílohač 1 - smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Bělkovice-Lašřany v sezoně 2017/2018

Číslo trasy	Počátek trasy	Průběh trasy, popis	Konec trasy
	číslo popisné nemovitosti	Trasy k přednostnímu úklidu sněhu	číslo popisné nemovitosti
1.	275 (Tichý Lubomír)	část LAŠŤANY - od rodinného domu (dále jen RD) č.p. 275 (Tichý Lubomír, křivozatka vedle květinářství) kolem RD č.p.425 (Kuzma Pavel) směrem k místní části "Na Brodce", dále nahoře doprava kolem RD č.p. 587 do slepé ulice směrem místní část "Chrást" k RD č.p. 637 (Němčic Jaroslav)	637 (Němčic Jaroslav)
2	562 (Fichem spol. s r.o.)	část LAŠŤANY - komunikace u obchodu „Hruška“ – č.p. 562	562 (Fichem spol. s r.o.)
3	248 (bývalý hostinec "Parlament")	část LAŠŤANY - komunikace od bývalého pohostinství „Parlament“ č.p. 248 směr k bazénu až po točnu autobusu + samotná točna autobusu u bytůvek	527 (Hop Miroslav)
4	366 (Sklenský Josef)	část LAŠŤANY - od zadního východu do budovy základní školy v Lašřanech směr "Brodce", dolevá kolem restaurace "Na Brodce" směr k RD č.p. 405 (Adámek Zdeněk), poté doprava směr RD č.p. 406 (Melichárková Mladiá)	406 (Melichárková Mladiá)
5	691 (Čermák Michal)	část LAŠŤANY - autobusové zastávky Bělkovice (naproti restaurace Arbet) kolem prodejny smíšeného zboží směr mateřská škola až k čistírně odpadních vod	ČOV a sběrový dvůr
6	266 (Křesec Milan)	část BĚLKOVICE - komunikace točna u obecního úřadu + okolo dětského hřiště + slepá ulice k lávce do Lašřan vedle RD č.p. 267 (Gillarová Karolína)	267 (Gillarová Karolína)
7	711 (Směrák Otakar)	část LAŠŤANY - komunikace před budovou školní jídelny a pošty č.p. 509 k farmě HZ a.s, slepá ulice směr RD 678 (Tichý Stanislav)	678 (Tichý Stanislav)

Průběh trasy, popis Trasy úklidu sněhu v části obce - Bělkovice

Číslo trasy	Počátek trasy		Konec trasy
	číslo popisné nemovitosti		číslo popisné nemovitosti
1.	612 (Thadlec Milán)	bytovky - „OKÁLY“ - č.p. 563 a č.p. 564 přejezd k RD 237 (Thadlí Ladislav), prostor za památkem světoových válek, přejezd k uličce vedle potoka tzn. kolem RD č.p. 50 (Beniček Tomáš) , č.p. 63 (Přikopa Jaroslav) s průjezdem na hlavní silnici kolem RD č.p. 65 (Zeman Jaroslav) vedle zadní části restaurace Arbeit	65 (Zeman Jaroslav)
2.	690 (Ortlová Jana)	průjezd kolem hasičské zbrojnice, prostor před budovou Sokolovny, směr RD č.p. 639 (Polzerová Lenka) částečně slepá ulice + nová křižovka s výústěním na hlavní silnici	639 (Polzerová Lenka),
3.	18 (Houřková Anděla)	„Za humny“ kolem RD č.p. 18 (Houřková Anděla), pouze pravá část točny k RD č.p. 23 (Kařka František), poté směr k RD č.p. 700 (Sznajder Tomáš) , RD č.p. 241 (Herold František), RD č.p. 244 (Zeman Petr), dále ve směru ke kapličce na Dolany kolem RD č.p. 600 (Arbeit Svatopluk), směr RD č.p. 200 (Tilij Jitka), dále na Dolany na konci obce ulička vlevo mezi RD č.p. 512 (Cimprich Jiří) a RD č.p. 648 (Obšíl Jan), dále zpět směrem do obce vlevo prohmot komunikaci kolem zadních částí RD č.p. 108 (Lavičková Helena) , RD č.p. 234 (Dočkal Josef) až po RD č.p. 87 (Šíma František)	87 (Šíma František)
4.	153 (Lakva Jiří)	ulice „Za humny“ ve směru na Věsku po RD č.p. 153 (Lakva Jiří), po ní cesta dále ve směru na hlavní silnici na Věsku po RD č.p. 585 (Flachsová Jana) a poté přejezd po hlavní silnici na silnici k lesu po RD č.p. 203 (Janhuba Miroslav)	203 (Janhuba Miroslav)
5.	616 (Turek Marcela)	vlevo před koncem obce směr Věska ulice od RD č.p. 616 (Turek Marcela), kolem RD č.p. 212 (Beneš Oldřich), kolem RD č.p. 232 (Jan Přindiš) až na konci ulice RD č.p. 733 (Pořízková Radka), poté doprava z hlavní silnice před koncem obce směr ulička k lesu - RD č.p. 739 (Přindiš Pavel)	739 (Přindiš Pavel)
6.	119 (Příkryl Miroslav)	spoika hlavní silnice směr „Bělkovické údolí“ s komunikací kolem stolarské dílny p. Příkryla č.p. 119, podél RD č.p. 92 (König Miroslav), RD č.p. 52 (Kamarád Jan) - konec slepé ulice + ulička směr hlavní cesta kolem RD č.p. 88 (Mánek David)	88 (Mánek David)
7.	40 (Stanislav František)	cesta podél potoka směr cyklostezka Bohuňovice, místní název „Na stránce“ kolem lávky k mateřské škole k RD č.p. 623 (Dosoudil Petr) a k RD č.p. 720 (Stratil Jaroslav) provést údržbu komunikace na točně pro očištění popelářů u cyklostezky, cesta od bývalého pohostinství Parlament č.p. 248 ve směru k Bohuňovicím k benzínce až za regulační stanici plynu k novostavbě RD č.p. 721 (Čurlej Martin) – pak spojku od RD č.p. 669 (Kováč Adam) k potoku po RD č.p. 549 (Mizera Ladislav) + RD 556 (Hemala Josef)	248 - "Parlament"

Průběh trasy, popis

Trasy úklidu sněhu v části obce - Lašťany

Číslo trasy	Počátek trasy	Konec trasy
	číslo popisné nemovitosti	číslo popisné nemovitosti
8.	527 (Hop Miroslav)	425 (Kuzma Pavel)
	od točny autobusu - RD č.p. 527 (Hop Miroslav) bytovka, kolem koupaliště a fotbalového hřiště, před vjezdem do lesa vpravo do slepé ulice RD č.p. 729 (Theimer Roman), poté zpět do obce a dále do slepé uličky v nové zástavbě „Za Hřištěm“ k RD č.p. 647 (Václavková Leona) – slepá ulička - točna, poté výjezd doléva na hlavní a opět doléva kolem zadní části fotbalového hřiště k potoku k chatám „U stávků“ - slepá ulice, poté zpět k fotbalovému hřišti přejet komunikací do „Chrástí“ k RD č.p. 543 (Zdravomí služba PoDos, s.r.o.) a zpět, poté obočí na silnici doprava kolem bývalé bažantnice, RD Fryba č.p. 611, konec u RD č.p. 425 (Kuzma Pavel)	
9.	323 (Naswetr Martin)	249 (Janšta Miroslav)
	komunikace "Na ohradě" od RD č.p. 323 (Naswetr Milan) po obchod "Hruška" dále slepá ulice za obchodem "Hruška" kolem rodinných domů č.p. 632 (Roháček Jaroslav), poté od RD č.p. 430 (Čtvrtík Roman) ulička od obchodu "Hruška" po bývalé pohostinství Parlament k RD č.p. 249 (Janšta Miroslav)	
10.	327 (Svrčina Zdeněk)	366 (Sklenář Josef)
	komunikace přes „Náves“ v Lašťanech - po RD č.p. 590 (Matušek Jan), RD č.p. 351 (Telíšek Hrymír) ve směru až k hájovně po RD č.p. 350 (Hájek Jiří) – zpět do obce s celou točnou - "Kopce" nad rybníkem v Lašťanech památníku „Žižka“	
11.	588 (Langer Radek)	726 (Vodojem)
	komunikace kolem autoopravny Miroslava Hlavatého č.p. 379 a RD č.p. 588 (Langer Radek) a zpět, dále po hostinec na Brodsku doléva "Na Brodek" a dále k vodojemu píné vody po ní cestou	
12.	491 (Bliská Ester)	497 (Davidová)
	všechny místní komunikace v části Fatkov, tj. od R.D. č.p. 491 (Bliská Ester) po R.D. č.p. 478 (Žaluda Zdeněk), zpět kolem RD č.p. 495 (Kubaček Jaroslav, poté do slepé ulice vpravo po R.D. č.p. 545 (Kolář) a zpět na Šternberskou po R.D. č.p. 497 (Davidová).	
13.	konec novostavby za fotbalovým hřištěm	betonový most v "Bělkovickém údolí"
	silnice v lese přes chatoviště až po nový betonový most - na závěr po provedení všech prací v obci	

V Bělkovicích-Lašťanech 30.11.2017

Ing. Tomáš Němčík
starosta
objednatel


LAŠŤANY
Č. 0029/638, DIČ: CZ00295659

Petr Šana
Lhotka 425, 783 14, Bohuňovice
zhotovitel



VELIKKA E.2

Bělkovice-
Laštany



MAF

V BĚLKOVICÍCH - LAŠTANÁCH 30.11.2014

U BĚLKOVIC

Z LAŠTAN

MP

5



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Průloha č. 4 k RO 25/2017

Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 4, podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. citovaného zákona,
je uzavřena tato:

SMLOUVA O DÍLO

mezi

Obec Bělkovice - Laštany

adresa: Bělkovice-Laštany 139, 783 16 Dolany
IČO: 00298654
DIČ: CZ00298654
Číslo účtu: 1801715369/0800
Číslo účtu ČNB:
Jednající: Ing. Tomášem Němčicem, starostou
(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

ENVIPARTNER, s.r.o.

se sídlem: Brno, Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63565
IČ: 28358589
DIČ: CZ28358589
Číslo účtu: 43-5584320237/0100
Jednající: Ing. Svatoslavem Schwarzerem, jednatelem
(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a v součinnosti s ním zajistit další nezbytné doklady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Laštany“ (dále jen „Projekt“) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem smlouvy je:

- a) zpracování projektové dokumentace v souladu s typem a charakterem projektu včetně položkového rozpočtu a zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů;
 - b) zpracování žádosti a v součinnosti s objednatelem zajištění nezbytných dokladů k žádosti o dotaci, která bude podána do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „Program“), pro období 2014-20. Zakázka bude obsahovat kompletní zpracování žádosti a její řádné předání objednateli;
 - c) zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně organizace zadávacího řízení na dodavatele a kompletního řízení projektu po dobu udržitelnosti projektu.
2. Objednatel se zavazuje za činnosti uvedené v článku I. této smlouvy uhradit zhotoviteli odměnu sjednanou podle článku IV. této smlouvy.



II.

Forma spolupráce

1. Při vytváření díla bude zhotovitel jednat na základě pokynů objednatele a vycházet z materiálů a údajů dodaných objednatelem a z těch, které zajistí vlastní činností. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodný pokyn a všestranně chránit jeho zájmy.
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a dokumenty, které objednateli definuje a identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou-li v jeho v dispozici. Objednatel nemusí poskytovat zhotoviteli informace dostupné z veřejných zdrojů. V tomto případě postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace.
3. Realizace projektu bude zahájena, jakmile objednatel obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). Pokud objednatel bude trvat na zahájení realizace projektu před obdržení Rozhodnutí, bere na sebe riziko případného neudělení nebo snížení dotace.

III.

Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo uvedené v čl. I., odst. 1, písmeno a) a b) nejpozději v termínu 2 (dvou) dnů předcházejících datu stanoveném výzvou k předkládání projektů Programu, jako uzávěrka pro přijímání žádostí. Dílo bude v písemné nebo elektronické podobě dodáno na adresu objednatele a zároveň, bude-li si to objednatel přát, předložen příslušné implementační agentuře. Zhotovitel se zavazuje objednateli předmět smlouvy v průběhu jeho zpracování zaslat k připomínkování.
2. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo uvedené v článku I., odst. 1, písmeno c) nejpozději do 12 měsíců po kladném rozhodnutí o přidělení dotace. Zároveň se zavazuje do zadávací dokumentace zpracovat připomínky Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“). Dílo bude v písemné a elektronické podobě dodáno na adresu objednatele. Zhotovitel se zavazuje objednateli předmět smlouvy v průběhu jeho zpracování zaslat k připomínkování.

IV.

Odměna zhotovitele a platební podmínky

- I. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za zhotovení předmětu smlouvy ve výši celkem 80.000,- Kč + DPH. Cena bude hrazena takto:
Zpracování projektové dokumentace dle článku I., odst. 1, písmeno a):
 - a) částečné plnění ve výši 30.000,- Kč + DPH za zpracování projektové dokumentace a analýzy potenciálu produkce odpadů bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené faktury.Zpracování žádosti dle článku I., odst. 1, písmeno b):
 - b) částečné plnění ve výši 20.000,- Kč + DPH za zpracování žádosti o dotaci včetně vyplnění IS KP14+ bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené faktury.Zpracování zadávací dokumentace dle článku I., odst. 1, písmeno c):
 - c) částečné plnění ve výši 10.000,- Kč + DPH za zpracování a předání zadávací dokumentace objednateli bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené faktury.
 - d) částečné plnění ve výši 10.000,- Kč + DPH za činnosti spojené se zadávacím (výběrovým) řízením a zajištěním podpisu smlouvy s vítězem zadávacího (výběrového) řízení.
 - e) částečné plnění ve výši 10.000,- Kč + DPH za činnosti vedoucích k ukončení veškerých prací spojených s realizací projektu a předání díla objednateli.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé faktury za částečné plnění zhotovitel vystaví nejpozději k termínu předložení dokladu pro Závěrečné vyhodnocení akce.
2. Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených zhotovitelem na 30 dnů. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu zhotovitele.
3. Pro případ nesplnění úhrady faktury ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele poskytnout nezbytné přílohy nutné ke zpracování žádosti o dotaci. Přílohy je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout do 30 dnů od doručení písemné žádosti, ve které zhotovitel tyto přílohy specifikuje, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že objednatel nedodá přílohy k žádosti o dotaci v termínu požadovaném zhotovitelem, vzniká zhotoviteli nárok na platbu za zpracování žádosti dle článku I odst. 1, písmeno b) i bez přidělení akceptačního čísla žádosti o dotaci.
3. Objednatel je oprávněn se průběžně informovat o stavu vyhotovování předmětu smlouvy a podávat návrhy na změny.
4. Zhotovitel je povinen vypracovávat předmět v odborné kvalitě běžné u obdobných poradenských a analytických služeb.
5. Zhotovitel se zavazuje využít neveřejné údaje získané od objednatele v souvislosti s touto smlouvou k jiným účelům než k účelům stanoveným v této smlouvě pouze s jeho souhlasem.
6. Objednatel podpisem na všech dokumentech, které vyplnou z předmětu této smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů, včetně rozpočtů a všemi povinnými přílohami. Prostá kopie povinných příloh žádosti bude objednateli předána na jeho vyžádání.
7. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené objednateli do celkové výše odměny sjednané v této smlouvě.

VI.

Doba trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného splnění předmětu smlouvy.
2. Tento smluvní vztah může být ukončen:
 - a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě.
 - b) odstoupením při podstatném nebo opakovaném porušení závazků přijatých touto smlouvou tj. porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost odstoupení výslovně upozorněna. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana, která na možnost odstoupení výslovně upozornila, a to s okamžitou platností, tj. ode dne následujícího po dni doručení písemného projevu o odstoupení od smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VII.

Rozhodčí doložka

1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle Jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem sudiště je Brno.

VIII.

Umožnění kontroly třetích osob

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se zhotovitel zavazuje, že poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu splnění povinností spojených s realizací projektu veškeré nezbytné informace týkající se dodavatelských činností (v souladu s nařízením ES č. 448/2004, pravidlo 1, bod č.3,2.). Zhotovitel je tedy povinen poskytnout kompletní dokumentaci týkající se realizace zakázky dle této smlouvy a umožnit vstup kontrolním subjektům.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
6. Smlouva byla schválena Radou obce Bělkovice-Lašťany dne 22.11.2017 pod č. usnesení 25/2017.

V Bělkovicích-Lašťanech dne 11. 12. 2017

V Brně dne


Ing. Tomášem Němčic
Starosta obce

.....
Ing. Svatoslav Schwarzer
ENVIPARTNER, s.r.o.

OBEC

BĚLKOVICĚ-LAŠŤANY

22. 11. 2017

Kupní smlouva

podle ustanovení § 588 a následujících občanského zákoníku

mezi

P. D. [redacted]
sídlíšťe Vajgar [redacted]
Jindřichův Hradec
377 01

(dále také jen „prodávající“)

a

Obec Bělkovice - Lašťany
Bělkovice-Lašťany 139
783 16 Dolany u Olomouce

zastoupená starostou: Ing. Tomáš Němčic

(dále také jen „kupující“)

společně také „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že na základě kupní smlouvy ze dne 12.12.2017 je vlastníkem 10 kusů Led světél 48w (dále jen „předmět koupě“).
2. Kupující prohlašuje že byl seznámen se stavem předmětem koupě .

II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat.
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.

Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po podpisu této smlouvy.
2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá jeho převzetím.

**IV.
Cena a způsob úhrady**

1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena i s náklady na dopravu ve výši 3228,- Kč (slovy třítisícedvěštedvacet osm korun českých).
2. Prodávající tímto potvrzuje, že kupní cena byla zaplacená v hotovosti při převzetí balíku na poště a to uhrazením dobírky.

**V.
Odpovědnost za vady**


1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě byl plně používán, čemuž odpovídá i stupeň jeho opotřebení. Kupující toto bere na vědomí.
2. Prodávající výslovně upozorňuje na následující vady předmětu koupě:
3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady.
4. Vyjde-li dodatečně najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající rozsahu a povaze vady. Jde-li o vadu, která činí předmět koupě neupotřebitelným, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
5. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě, jakož i vadami uvedenými v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.

**VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem

V dne 12.12.2017

V dne



.....
prodávající

.....
kupující

Příloha č. 6 k RO
25/2017

Návrh na vyřazení majetku obce Bělčovice - Laštany (inventarizace majetku obce Bělčovice-Laštany 2016)

SU	AU	Inventurní číslo	Popis	Umístění	Cena za MJ	Množství	Pořizeno	Stav majetku	Způsob vyřazení
OB ÚŘAD - KANCELÁŘ									
018	0011	28	MS office XP SBE	Zasedací místnost	10 760,00 Kč	1	5.12.2002	nefunkční, zastaralý	smazáním s PC
018	0011	35	software MISO rozborový hospodářství obce	Kancelář účetní	22 854,48 Kč	1	30.12.2014	nefunkční, zastaralý	smazáním s PC
OB ÚŘAD - SKLEP									
28	51	2000000119	Sada závitníků ošek M1-2, M3-12	č.p. 139 - OU - sklep	1 519,10 Kč	1	31.8.1993	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000178	Státní trojramenný MS-1	č.p. 139 - OU - sklep	1 354,00 Kč	1	23.4.1995	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000138	Sekera	č.p. 139 - OU - sklep	42,00 Kč	1	1.11.1986	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000139	Štípačky	č.p. 139 - OU - sklep	73,00 Kč	1	1.1.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000141	Nůžky na plech	č.p. 139 - OU - sklep	50,00 Kč	1	1.1.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000145	Klíč franc.	č.p. 139 - OU - sklep	30,00 Kč	1	1.1.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000146	Sekáče	č.p. 139 - OU - sklep	14,00 Kč	1	1.1.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000166	Pliník	č.p. 139 - OU - sklep	22,00 Kč	1	1.1.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000167	Pliník	č.p. 139 - OU - sklep	5,50 Kč	1	1.1.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000169	Klíč 13*17	č.p. 139 - OU - sklep	10,00 Kč	1	1.1.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000170	Pliník	č.p. 139 - OU - sklep	295,00 Kč	1	1.9.1994	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000250	Kanyst 101	č.p. 139 - OU - sklep	19,00 Kč	1	30.6.1987	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000003	Obložka na pilku	č.p. 139 - OU - sklep	12,00 Kč	1	18.12.1992	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000035	Kladívko	č.p. 139 - OU - sklep	12,00 Kč	1	18.12.1992	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000056	Kladívko	č.p. 139 - OU - sklep	12,00 Kč	1	18.12.1992	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000057	Kladívko	č.p. 139 - OU - sklep	32,00 Kč	1	12.10.1999	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000313	Šroubovák	č.p. 139 - OU - sklep	1 340,80 Kč	1	18.10.2001	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000322	1 Klíč pl. Sada	č.p. 139 - OU - sklep	30,20 Kč	1	18.10.2001	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000384	Šroubovák plochý 5	č.p. 139 - OU - sklep	69,00 Kč	1	18.10.2001	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000386	Šroubovák ERGO 2	č.p. 139 - OU - sklep	51,80 Kč	1	18.10.2001	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000387	Šroubovák ERGO 1	č.p. 139 - OU - sklep	72,70 Kč	1	18.10.2001	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000390	Kleště SEBA kombi	č.p. 139 - OU - sklep	92,70 Kč	1	18.10.2001	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000393	palice gumová	č.p. 139 - OU - sklep	103,30 Kč	1	18.10.2001	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000398	auto lano PA 5	č.p. 139 - OU - sklep	159,00 Kč	1	6.3.2002	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000408	nůž kabelářský	č.p. 139 - OU - sklep	1 261,00 Kč	1	25.9.2002	nefunkční, zastaralý	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	805	4000000336	měřič spot. El. Ener.	č.p. 139 - OU - sklep	210,00 Kč	1	3.8.2004	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000223	vystražný trojúhelník	č.p. 139 - OU - sklep	3 055,00 Kč	1	6.8.2005	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000705	keřtový měřicí přístroj VE	č.p. 139 - OU - sklep	140,00 Kč	1	4.5.2006	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000735	skříňka příst.	č.p. 139 - OU - sklep	332,00 Kč	1	4.5.2006	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce
902	809	5000000736	keřte z sítu	č.p. 139 - OU - sklep	255,00 Kč	1	4.5.2006	opotřebený, nefunkční	likvidace odevrátáním na sběrovém dvoře obce

KOUPALIŠTĚ									
28	51	20000000187	Setka motorová MTD GES 53	304 - Koupaliště	18 891,00 Kč	1	14.2000	nefunkční a neopravená	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000329	židle skládací kov + dřev	304 - Koupaliště	1,00 Kč	1	1.1.1999	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	805	40000000324	kočárko stavební K560	304 - Koupaliště	780,00 Kč	1	16.4.2002	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000431	hrábě	304 - Koupaliště	120,00 Kč	1	13.11.2002	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000434	oprat AL	304 - Koupaliště	150,00 Kč	1	12.12.2002	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000523	židle skládací zelená kov + dřev	304 - Koupaliště	220,00 Kč	1	6.8.2004	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	805	40000000369	koš plechový	304 - Koupaliště	648,50 Kč	1	29.11.2005	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	805	40000000370	koš plechový	304 - Koupaliště	648,50 Kč	1	29.11.2005	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000746	motýva s násadou	304 - Koupaliště	133,00 Kč	1	12.9.2007	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000747	hrábě železné 14	304 - Koupaliště	150,00 Kč	1	12.9.2007	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000748	oprat hliníková malá s násadou	304 - Koupaliště	178,00 Kč	1	6.9.2007	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000749	oprat hliníková větší s násadou	304 - Koupaliště	210,00 Kč	1	15.6.2008	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000758	kanystr dhm 10 l	304 - Koupaliště	350,00 Kč	1	15.7.2009	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000759	kanystr dhm 20 l	304 - Koupaliště	850,00 Kč	1	15.7.2009	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	20000000274	Samonos. čerpadlo ESPA ASP125 5 M	304 - Koupaliště	19 492,00 Kč	1	16.7.2009	nefunkční a neopravený	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	20000000275	Křovina ze STHL FS 310+střemová hlava	304 - Koupaliště	136,00 Kč	1	21.6.2010	nefunkční a neopravený	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
28	809	50000000776	tlakový čistič KARCHER	304 - Koupaliště	5 590,00 Kč	1	10.6.2014	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000830	posítkovač	304 - Koupaliště	240,00 Kč	1			
KOUPALIŠTĚ -207 sklad									
902	805	40000000415	nůžky na plast + celistvý nástavec	304 - Koupaliště	842,00 Kč	1	12.8.2008	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
budova 509 - kotlina									
902	805	40000000178	Světlák pod vrtáčku	kotelna 509	130,00 Kč	1	1.6.1987	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
budova 248									
28	11	10000000128	Skřín na televizor - 4 dveřová	35 - parhamen archiv + sklad	3 000,00 Kč	1	20.12.1995	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
budova č.p. 589 - čov									
902	809	50000000295	sekač plochý	26 - čov	415,00 Kč	1	9.7.1998	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000421	koša s kosičkem	26 - čov	916,00 Kč	1	13.5.2002	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	805	40000000416	plovák 10 m	26 - čov	215,00 Kč	1	23.5.2008	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000774	oprat s toporem	26 - čov	215,00 Kč	1	6.4.2009	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000775	oprat s toporem	26 - čov	17 800,00 Kč	1	10.5.2011	nefunkční a neopravené	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	20000000290	čerpadlo 40 GFZU 3 f	26 - čov	196,00 Kč	1	2.7.2014	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000838	strojevačky 6 ks	26 - čov	94,00 Kč	1	2.7.2014	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000839	klíče Imbus 9 ks	26 - čov	98,00 Kč	1	2.7.2014	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000840	klíče SIKO	26 - čov	3 672,00 Kč	1	30.7.2012	nefunkční a neopravené	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	20000000313	telefon Nokia CS-00.2	222 - sběrový dvůr					
bez budovy									
902	805	40000000432	mlč volebalový Soft Touch	36 - víceúčelové hřiště	599,00 Kč	1	15.6.2010	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	805	40000000433	mlč volebalový Soft Touch	36 - víceúčelové hřiště	599,00 Kč	1	15.6.2010	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000796	basebalový mlč	36 - víceúčelové hřiště	449,00 Kč	1	15.6.2010	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce
902	809	50000000797	basebalový mlč	36 - víceúčelové hřiště	449,00 Kč	1	15.6.2010	opotrebovány, nefunkční	likvidace odvezdáním na sběrovém dvoře obce

budova č.p. 630 - hasičárna									
902	909	2225000018	hrabadlo na sniž	79 - PO zachvěř	349,00 Kč	1	14.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000204	oděv zášlahový pracovní apb HASČ	80 - PO klubovna	1 350,00 Kč	1	19.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000205	oděv zášlahový pracovní apb HASČ	80 - PO klubovna	1 350,00 Kč	1	19.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000206	oděv zášlahový pracovní apb HASČ	80 - PO klubovna	1 350,00 Kč	1	19.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000207	oděv zášlahový pracovní apb HASČ	80 - PO klubovna	1 350,00 Kč	1	19.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000208	oděv zášlahový pracovní apb HASČ	80 - PO klubovna	1 350,00 Kč	1	19.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	52	2222000078	obuv zášlahová hasičská SAMIR	80 - PO klubovna	3 400,00 Kč	1	19.9.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000238	ruksace Černyne	80 - PO klubovna	1 404,00 Kč	1	13.11.2007	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000239	ruksace Černyne	80 - PO klubovna	822,00 Kč	1	24.7.2008	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000259	svítlna LED Expert	80 - PO klubovna	822,00 Kč	1	24.7.2008	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000260	svítlna LED Expert	80 - PO klubovna	2 850,05 Kč	1	30.3.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000279	Body zášlahové	80 - PO klubovna	317,00 Kč	1	9.11.2012	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2225000085	multimetr M - 92A	80 - PO klubovna	675,00 Kč	1	20.3.2009	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000274	Panclav anténa	84 - PO CAS 25 /ústerna/	100,00 Kč	1	23.8.1983	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000121	Šekera boudací	84 - PO CAS 25 /ústerna/	147,00 Kč	1	29.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	909	2225000009	nádek na boty zelený 4 ks	84 - PO CAS 25 /ústerna/	367,00 Kč	1	29.12.2003	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2225000010	plášť ochranný zelený 2 ks	84 - PO CAS 25 /ústerna/	722,00 Kč	1	2.12.2009	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000304	šlaňovad osma	84 - PO CAS 25 /ústerna/	722,00 Kč	1	2.12.2009	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
902	905	2224000305	šlaňovad osma	84 - PO CAS 25 /ústerna/	722,00 Kč	1	2.12.2009	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	52	2220312031	005 - Proutnice dílnová	77 - PO - DA - Ineco	- Kč	1	17.8.1979	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
budova č.p. 509									
28	51	2000000133	Promítačka PENTAGON AV 100 D84377	68 kuchyňa	3 310,00 Kč	1	19.5.1994	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
budova č.p. 139									
28	51	2000000261	Notebook Toshiba A300 + myš sšnus + klávesnice	3 - kancelář	18 261,00 Kč	1	2.10.2008	nefunkční a neopravitelný	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000225	CANONSCAN 4200F 3200C 640 USB2.0	6 - kancelář učení	3 727,00 Kč	1	1.12.2004	nefunkční a neopravitelné	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000200	Tiskárna HP Laser Jet 1200	6 - kancelář učení	15 230,00 Kč	1	5.12.2002	nefunkční a neopravitelné	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000262	Faxový přístroj Panasonic KX-FC58CE-S	5-kancelář referentka	5 005,00 Kč	1	11.11.2008	neopouštěný a zastaralý	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000089	Kalkulačka CASIO HS9 + adapter	4-kancelář referentka	1 180,00 Kč	1	5.11.1992	nefunkční a neopravitelné	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000125	Telefonní přístroj Harmony	4-kancelář referentka	1 045,00 Kč	1	7.4.1994	neopouštěný a zastaralý	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
bez budovy									
28	51	2000000256	lavice dvoustranná	40 - k.ú. Bělčkovice + Laštany	4 046,00 Kč	1	27.5.2008	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000257	lavice dvoustranná	40 - k.ú. Bělčkovice + Laštany	4 046,00 Kč	1	27.5.2008	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000221	klec na odpad - čiarovité	17 - náves	11 982,00 Kč	1	15.7.2004	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000222	klec na odpad - čiarovité	17 - náves	11 982,00 Kč	1	15.7.2004	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000221-1	branka ke kleci na odpad	17 - náves	3 200,00 Kč	1	6.12.2004	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
28	51	2000000222-1	branka ke kleci na odpad	17 - náves	3 200,00 Kč	1	6.12.2004	opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce
Obecní úřad									
			Přístřešek na kole Grantzovi	pozemek u obecního úřadu				opotrebený, nefunkční	likvidace odevzdáním na sběrovém dvoře obce

Likvidační komise posoudila návrh inventarizační komise na vyřazení majetku z účetní evidence a vzhledem stavu majetku dle výše uvedeného seznamu, kdy majetek je opotřebovaný, nefunkční, bez možnosti rentabilní opravy nebo morálně či technicky zastaralý bez možnosti dalšího užití sepsala tento návrh na vyřazení a způsob vyřazení majetku.

V Bělkovcích-Lašanech dne 22.11.2017

Likvidační komise :

Funkce:	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda DIK	Ing. Josef Zoula	
Člen DIK	Jaroslav Pudl	
Člen DIK	Ing. Eva Kopmová	
Člen DIK	Libor Kráčmar	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 22.11.2017

strana: 1

Návrh - Změna rozpisu rozpočtu č. 12

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	2212	5169	000	79 000,00	-2 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb	
2)	000000000	0000	2212	5171	000	460 000,00	2 000,00	462 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 2212	celkem:		539 000,00	0,00	539 000,00	Silnice	*
3)	000000000	0000	3113	5137	000	0,00	6 300,00	6 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
4)	000000000	0000	3113	5171	000	16 000,00	600,00	16 600,00	Opravy a udržování	
5)	000000000	0000	3113	6121	000	7 053 000,00	-6 900,00	7 046 100,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3113	celkem:		7 069 000,00	0,00	7 069 000,00	Základní školy	*
6)	000000000	0000	3319	5156	000	-1 000,00	1 500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva	
7)	000000000	0000	3319	5169	000	131 500,00	-1 500,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3319	celkem:		130 500,00	0,00	130 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
8)	000000000	0000	3429	5137	000	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
9)	000000000	0000	3429	5173	000	9 000,00	5 000,00	14 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
			Paragraf 3429	celkem:		24 000,00	0,00	24 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
10)	000000000	0000	3613	5169	000	62 600,00	1 100,00	63 700,00	Nákup ostatních služeb	
11)	000000000	0000	3613	5171	000	36 900,00	1 500,00	38 400,00	Opravy a udržování	
12)	000000000	0000	3613	6121	000	983 200,00	-2 600,00	980 600,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3613	celkem:		1 082 700,00	0,00	1 082 700,00	Nebytové hospodářství	*
13)	000000000	0000	3631	5154	000	190 000,00	10 000,00	200 000,00	Elektrická energie	
14)	000000000	0000	3631	5171	000	76 000,00	10 000,00	86 000,00	Opravy a udržování	
15)	000000000	0000	3631	6121	000	194 000,00	-20 000,00	174 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		460 000,00	0,00	460 000,00	Veřejné osvětlení	*
16)	000000000	0000	3722	5021	000	11 000,00	3 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	
17)	000000000	0000	3722	5169	000	1 417 970,00	80 000,00	1 497 970,00	Nákup ostatních služeb	
18)	000000000	0000	3722	6121	000	1 181 871,83	-83 000,00	1 098 871,83	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3722	celkem:		2 610 841,83	0,00	2 610 841,83	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
19)	000000000	0000	3725	5164	000	23 000,00	4 000,00	27 000,00	Nájemné-papír,plast	
20)	000000000	0000	3725	5169	000	129 000,00	15 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3725	6121	000	68 000,00	-19 000,00	49 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3725	celkem:		220 000,00	0,00	220 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
22)	000000000	0000	3745	5156	000	42 000,00	1 000,00	43 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
23)	000000000	0000	3745	5169	000	191 500,00	-1 000,00	190 500,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3745	celkem:		233 500,00	0,00	233 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
24)	000000000	0000	5512	5156	000	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
25)	000000000	0000	5512	5167	000	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání	
26)	000000000	0000	5512	5169	000	17 880,00	5 000,00	22 880,00	Nákup ostatních služeb	
27)	000000000	0000	5512	5171	000	25 000,00	600,00	25 600,00	Opravy a udržování	
28)	000014004	0000	5512	5132	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky	
29)	000014004	0000	5512	5137	000	60 300,00	-16 600,00	43 700,00	NEINV.DOTACE JSDH 2017 (MV)	
30)	000014004	0000	5512	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	NEINV.DOTACE JSDH 2017	
			Paragraf 5512	celkem:		144 180,00	0,00	144 180,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
31)	000000000	0000	6112	5139	000	0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
32)	000000000	0000	6112	5175	000	10 000,00	-1 800,00	8 200,00	Pohoštění	
			Paragraf 6112	celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí	*
33)	000000000	0000	6171	5162	000	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
34)	000000000	0000	6171	5168	000	149 000,00	1 000,00	150 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
35)	000000000	0000	6171	5901	000	46 832,65	-4 000,00	42 832,65	Nespecifikované rezervy	
			Paragraf 6171	celkem:		225 832,65	0,00	225 832,65	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			12 749 554,48	0,00	12 749 554,48		
VÝDAJE celkem						12 749 554,48	0,00	12 749 554,48		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 22.11.2017
strana: 2

Návrh - Změna rozpisu rozpočtu č. 12

Důvodová zpráva ke změně rozpisu rozpočtu č. 12

Výdaje:

1+2). SILNICE -Pokládka obrub.-oprava komunikace

3+4+5). ZŠ a MŠ- Kryt na pískoviště MŠ. Elektroinst.práce

6+7). Ost.zál.kultury-PHM

8+9+). Ost.záj.-činnost a rekreace- Autodoprava-Senioři

10+11+12). Neb.hospodářství-Regulace v kotelně _č.p.509. Elektroinst.-dvougaráž

13+14+15). Veřejné osvětlení-el.energie V.O.Elektroinst.práce na V.O.

16+17+18). Sběr a svoz kom.odpadů-DoPP-sb.dvůr. Směsný kom.odpad.

19+20+21). Využívání a zneužívání kom.odpadů-Poplatek za nádobu. Svoz odpadu.

22+23). Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň-PHM.

24+25+26+27+28+29+30). Požární ochrana-d.č.-Přesun prostředků dle čerpání (viz.neinv.dotace JSDH)

31+32). Z.O.-certifikát

33+34+35). Činnost místní správy-vyúčt-telefonu. Servisní práce na IT

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Eva Koprnová dne: 22.11.2017



Obec Bělkovice-Laštany

Bělkovice-Laštany 139, 783 16 Dolany
tel.č.: 585 396 661 | e-mail: obec@belkovice-lastany.cz

P O Z V Á N K A

na zasedání Zastupitelstva č. 5 obce Bělkovice-Laštany

konané dne 7. 12. 2017 v Laštany č.p. 248 od 18:00 hod.

PROGRAM:

1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, složení slibu nového zastupitele obce, schválení programu zasedání.
2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.
3. Zpráva o plnění rozpočtu k 30. 11. 2017.
4. Rozpočtové opatření č. 8/2016.
5. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 -2020.
6. Rozpočet obce pro rok 2018.
7. Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Energeticky úsporná opatření mateřské školy Bělkovice-Laštany č.p. 194".
8. Informace k připomínce k novému územnímu plánu adresované zastupitelstvu obce.
9. Stanovení odměn zastupitelstva obce.
10. Směrnice o čerpání soc. fondu.
11. Revokace usnesení č. 4/2017 bod 11 ze dne 14.9.2017.
12. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1070/6 v k.ú. Bělkovice.
13. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.
14. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.
15. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 218 v k.ú. Laštany.
16. Petice občanů proti hluku v lokalitě u garáží v Laštanech.
17. Zápis finančního výboru č. 11 ze dne 16.11.2017.
18. Záписy kontrolního výboru č. 2 a 3 v roce 2017.
19. Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce.
20. Informace starosty obce o průběhu stavby "III/44436 Bělkovice-Laštany - průtah".
21. Žádost zhotovitele o snížení sankce vyplývající ze smlouvy o dílo na zateplení

MŠ.

22. Stanovení školského obvodu spádové školy v rámci povinného předškolního vzdělávání.

. Diskuze

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce