
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel  je  povinen  předložit  před  podpisem  smlouvy  Objednateli  doklady
opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah
díla. 

 1.2     Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané
době. 

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel  je  povinen  řádně  a  včas  provedené  dílo  převzít  a  zaplatit  za  něj
dohodnutou cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem  smlouvy  a  těchto  obchodních  podmínek  je  zhotovení  stavby.
Zhotovením  stavby  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů
a zařízení  nezbytných pro řádné dokončení  díla,  dále provedení  všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,  bezpečnostní opatření
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

3.1.2. Předmět  díla  je  vymezen  projektovou  dokumentací  předanou  Objednatelem
Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující
práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění  vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí  v prostoru  staveniště.
Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  nebyly  od  převzetí  Staveniště  do
předání  díla  porušeny,  a  rovněž  zajistit  zpětné  protokolární  předání
inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za
škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

3.1.3.2. zajištění  všech nezbytných  průzkumů nutných pro řádné provádění  a
dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

3.1.3.4. veškeré  práce  a  dodávky  související  s bezpečnostními  opatřeními  na
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených
stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění  atestů  a  dokladů  o  požadovaných  vlastnostech  výrobků  ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí
veškerých  elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených
závad,



3.1.3.7. zajištění  všech  ostatních  nezbytných  zkoušek,  atestů  a  revizí  podle  ČSN a
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných
technických parametrů díla,

3.1.3.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.9. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech v platném znění. 

3.1.3.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.11. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

3.1.3.12. zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí  a  ze
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1  Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení
prací.

 4.1.2    Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel  je povinen dokončit  práce na díle v termínu dokončení  díla sjednaném ve
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu
o předání a převzetí stavby. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a  méněpráce,  jejichž finanční  objem nepřekročí  10% z hodnoty  sjednané
ceny  díla,  nemají  vliv  na  termín  dokončení  a  dílo  bude  dokončeno  ve  sjednaném
termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny 

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta včetně
daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové
dokumentace. 

5.1.3. Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto
Položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s Výkazem  výměr,  předloženým
Objednatelem.  Položkové  rozpočty  slouží   k prokazování  finančního  objemu
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných
víceprací nebo méněprací. 



5.2.2. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud  se  při  realizaci  díla  vyskytne  potřeba  dodatečných  stavebních  prací  nebo
dodatečných  služeb,  které  v  původních  zadávacích  podmínkách  nebo  v  době
sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo
v  menším  kvantitativním  rozsahu,  jejich  potřeba  vznikla  v  důsledku  objektivně
nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou
nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních
služeb,  zhotovitel  je  nezavinil  ani  nemohl  předvídat  a  tyto  skutečnosti  mají
prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej  Objednateli
k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli  vzniká právo na zvýšení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna  bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli  vzniká právo na snížení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna  bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí
nutnost jejího překročení a výši  požadovaného zvýšení  ceny bez zbytečného odkladu
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce nebo méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli
k odsouhlasení formou Změnových listů, které budou číslovány.

5.5.2. Objednatel  je  povinen  vyjádřit  se  k návrhu  Zhotovitele  nejpozději
do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě  strany  následně  změnu  sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)
vystavených Zhotovitelem  1x měsíčně. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel



je povinen se k tomuto položkovému soupisu vyjádřit.  Po odsouhlasení objednatelem
vystaví  zhotovitel  fakturu.  Nedílnou  součástí  faktury  musí  být  položkový  soupis
provedených  prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.2.3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu
provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky,  u
kterých nedošlo k rozporu.  Pokud bude faktura  Zhotovitele  obsahovat  i  práce,  které
nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část
faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury nemůže  Zhotovitel  uplatňovat
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele 

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  proti  termínu  dokončení  díla  sjednanému  podle
Smlouvy,  je  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši   20.000,-  Kč
(dvacettisíc) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta
vyšší. 

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů. 

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné
písemnou  formou.   Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana  povinná  se  musí  k vyúčtování  sankce  vyjádřit  nejpozději  
do  10  dnů  ode  dne  jeho  obdržení,  jinak  se  má  za  to,  že  s vyúčtováním  souhlasí.
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.3.3. Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním sankce  je  povinna  písemně  ve  sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se
vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel  je povinen předat  Zhotoviteli  Staveniště (nebo jeho ucelenou část)  prosté
práv třetí  osoby nejpozději  do 20 dnů po uzavření  smlouvy o dílo pokud  se strany
nedohodnou jinak.  Termín zhotovitele pro předání  díla se prodlouží o dobu prodlení
objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.



8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který
obě  strany  podepíší.  Za  den  předání  Staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel  je  povinen zajistit  v  rámci  ceny vytýčení  stávajících inženýrských sítí  na
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem
přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel  neodpovídá za škody
na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8.2.3. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí,  je Zhotovitel povinen bezodkladně
uvést  poškozené sítě  do původního stavu a nese veškeré  náklady na uvedení  sítí  do
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník  o
pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí  být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona
č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební  zákon),  ve znění
pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

b) časovém postupu prací,

c) kontrole jakosti provedených prací,

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,



e) opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany  a  ochrany  životního
prostředí,

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí  nebo okolností majících zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

d) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí  být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány
osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,  nejméně však jedenkrát týdně,
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

9.4.4. Technický dozor investora pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně
předá všem zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese  Zhotovitel.  Stejně  tak  se  Zhotovitel  zavazuje,  že  k  realizaci  díla  nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle
příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky
vyplývající  z  územního  rozhodnutí  a  stavebního povolení.  Pokud nesplněním těchto
podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.



10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby Zhotovitel  odstranil  vady vzniklé  vadným prováděním a dílo  prováděl   řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním
deníku).  Zhotovitel  je  povinen vyzvat  Objednatele  nejméně  pět  dnů před  termínem,
v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně
požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady
Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré
náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,
technických  nebo  jiných  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy,  je  Zhotovitel
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Subdodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (subdodavatele).
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

11.1.3. Provedení  jednotlivých  prací  či dodávek  je  zhotovitel  oprávněn  zajistit  třetí  osobou
jakožto svým  subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč.  věcného
rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na
veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou smlouvy o dílo.
V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem
odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do
10  dnů  od  nastalé  skutečnosti  předložit  aktualizovaný  seznam  subdodavatelů  vč.
věcného rozsahu plnění  zajišťovaného jejich prostřednictvím.  Veškeré  odborné práce
musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla



11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:

a) Čtyři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách  použitých materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních  zkouškách  (např.  tlakové  zkoušky,  revize  elektroinstalace,  plynu,
tlakové nádoby, komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

f) Seznam strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

h) Fotodokumentace  o  průběhu  stavby  v tištěné  a  digitální  podobě.  Tato
fotodokumentace  opatřená  stručným  popisem  s vyznačením  data  pořízení  bude
objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

i) certifikáty od všech použitých materiálů,

j) doklady potřebné k vydání  kolaudačních souhlasů skutečného provedení stavby v
listinné podobě ve 4 vyhotoveních,

k) geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x v digitální
podobě zpracované odpovědným geodetem,

l) geometrický plán  pro  zaměření  skutečného stavu  zpracovaný odpovědným
geodetem.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době. 

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná  minimální  doba  záruky  je  stanovena  v délce  dle  Smlouvy  o  dílo od
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu,  po kterou Objednatel  nemohl  předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy



13.1.1. Jakákoliv změna  smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami
oprávněnými  za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a  podepisovat  nebo  osobami  jimi
zmocněnými.

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,  ale mohou případně
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit  nejpozději do patnácti
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

V Bělkovicích-Lašťanech , únor 2016


