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2. Základní údaje o stavbě
Stavba se nachází v intravilánu obce Bělkovice-Lašťany a řeší výstavbu nových chodníků ve dvou úsecích. Nové chodníky jsou navrženy tak, aby navazovaly na již vybudované úseky a umožňovaly plynulý pohyb chodců. Plochy pro chodce tak budou zpevněny a usměrněny pro zajištění bezpečného a plynulého pohybu chodců. 

Šířkové uspořádání chodníků je navrženo dle odpovídajících norem a technických a dopravních předpisů, které určují a zohledňují užitné vlastnosti stavby.
Návrhová rychlost na přilehlých komunikacích je v=50 km/h, provoz je obousměrný.

Stavba je umístěna v k.ú. Lašťany (601985) – SO 101 a k.ú. Bělkovice (601977) – SO 102. Podrobný výpis dotčených parcel je součástí přílohy F-Doklady.

Předpokládaný průběh výstavby: zahájení v první polovině roku 2017. Dokončení stavby se předpokládá do cca 4 měsíců po zahájení.
Stavba je umístěna na pozemcích stávající komunikace, chodníků a parkovacích ploch a částečně zasahuje do přilehlých zelených ploch.
Nepředpokládá se negativní vliv stavby a jejího provozu na krajinu a zdraví, vliv na životní prostředí je zpracován v rozsahu obecně vyžadovaném pro uvedený typ stavby, s posouzením možných vlivů na jednotlivé dotčení složek životního prostředí.
Účelem stavby je výstavbu chodníků v obci Bělkovice-Lašťany a to ve dvou úsecích. První (1.etapa) je nový chodník při komunikaci č. III/44437 směrem od křižovatky U lip dál k výjezdu z obce, k poslední odbočce na konci obce vlevo. Délka prvního úseku je 213,30m. Druhý úsek (2.etapa) je nový chodník při komunikaci č. III/44313. Začátek nového chodníku je cca 95 m od křižení komunikace č.  III/44313 a komunikace č.  III/ 44436 směrem na Dolany vlevo. Navazuje na nově vybudovaný chodník v této lokalitě. Délka druhého úseku je 146,16m. Budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Budou upraveny a navázány zelené plochy v okolí nově budovaných chodníků. Dojde k přeložení sdělovacích kabelů, aby byla dodržena podmínka min. vzdálenosti kabelu od hrany obrubníku – 0,5m.

Na obou řešených úsecích nebylo provedeno sčítání dopravy na přilehlých komunikacích. Nejbližším sčítacím úsekem je na silnici III/44436 s.ú.č. 7-4890 s průjezdem součtu všech vozidel 378 za 24h.
Odvodnění stávající komunikace i nových chodníků bude řešeno výstavbou nových prahových vpustí, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. 

Při stavebních pracích dojde k napojení na přilehlé místní komunikace, sjezdy a vjezdy k nemovitostem. Nové vodorovné dopravní značení nebude umísťováno. Svislé dopravní značení bude upraveno pouze polohově a to přesunem stávajícího mimo prostor plánovaných chodníků. 
V rámci stavby nedojde ke kácení stromů. Dojde pouze k ořezání některých keřů v blízkosti plánovaných chodníků o ploše celkem 2,5m2 (zejména před domy č.p. 505 a 506).

Dojed k ochraně stromů v obvodu stavby před poškozením.

Cílem je zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v řešených úsecích a to výstavbou nových chodníků, které také umožní plynulý pohyb po chodeckých trasách.
Stavba zásadně neovlivní životní prostředí v dané lokalitě ani nevyvolá změny dosavadních staveb.
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Při zpracování projektu byli použity tyto podklady:

· polohopisné a výškopisné zaměření lokality,

· vyjádření správců sítí,

· připomínky účastníků jednání o projektu,

· místní šetření,
· ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

· ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
· ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky,
· TP 65 Zásady pro dopravní značení,

· TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.
4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

Stavba má čtyři stavební objekty - 
SO 101 – Chodník – 1.etapa (Lašťany)

SO 102  - Chodník – 2.etapa (Bělkovice)

SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu (Lašťany)

SO 402 – Přeložka sdělovacího kabelu (Bělkovice)
5. Podmínky realizace stavby

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení inženýrských sítí u jednotlivých správců inženýrských sítí.
Přístup na stavbu bude po stávajících komunikacích. 
Po dobu stavby dojde k omezení provozu na místní komunikaci. Dopravně inženýrské opatření bude provedeno tak, aby byl provoz na komunikacích zachován pro zajištění obslužnost obce staveništní, místní osobní a veřejnou opravou, případně zásobováním. 
Zařízení staveniště se předpokládá pro SO 101 na začátku úseku na zelené ploše u kapličky na pozemku č.142 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Lašťany) a také na konci úseku pozemku č.844 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Lašťany). Pro SO 102 na místech na zelené ploše po délce řešeného úseku na pozemku č.651 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Bělkovice) Přístup na stavbu je navržen z přilehlých silnic (SO 101 – III/44437, SO 102 – III/44313).

Podrobnější popis dopravních opatření při stavbě a stavebních postupů je součástí přílohy „E-Organizace výstavby“
Navazující stavby 
V průběhu projekčních prací byly zjištěny následující stavby, se kterými je nutná koordinace v průběhu realizace stavy „Úprava místních komunikací v obci Bělkovice – Lašťany“:
„Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“ – NELL PROJEKT s.r.o. 

6. Přehled budoucích vlastníků (správců)

Po dokončení stavby si komunikace převezme správce komunikace – obec Bělkovice - Lašťany
	Číslo SO
	Název SO
	Vlastník
	Správce

	SO 101
	SO 101 – Chodník – 1.etapa (Lašťany)
	Obec Bělkovice-Lašťany
	Obec Bělkovice-Lašťany

	SO 102
	Chodník – 2.etapa (Bělkovice)
	Obec Bělkovice-Lašťany
	Obec Bělkovice-Lašťany

	SO 401
	Přeložka sdělovacího kabelu (Lašťany)
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

	SO 402
	Přeložka sdělovacího kabelu (Bělkovice)
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba bude předána najednou jako jeden celek.
8. Souhrnný technický popis stavby

Při návrhu řešení bylo postupováno dle platných norem a vyhlášek. Konkrétně dle normy ČSN 73 6110, při návrhu konstrukčních vrstev dle TP 170.  Další normy a předpisy jsou uváděny při popisu jednotlivých stavebních objektů a v jejich technických zprávách.

Délka řešených úseků chodníků:

SO 101 –> 213,30 m







SO 102–> 146,16 m

Kategorie přilehlých komunikací:

SO 101 – MS2 8/6,8/50






SO 102 – MS2 8,75/7,5/50 a MS2 8,25/7/50
Směrové poměry:



dle stávajícího stavu

Podélné sklonové poměry:


dle stávajícího stavu

Příčné sklonové poměry:
základní příčný sklon 2,0%
Návrhová rychlost přilahlých komunikací:Vn=50km/h

SO 101 - Chodník – 1.etapa (Laštany)

Účelem stavebního objektu je výstavba nového chodníku v obci Bělkovice-Laštany, v části Lašťany. Jedná se o chodník při komunikaci č. III/44437 směrem od křižovatky U lip dál k výjezdu z obce, k poslední odbočce na konci obce vlevo. Délka prvního úseku je 213,30m. Stavební objekt začíná návazností na projektovaný chodník v rámci stavby „Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“, u něhož se předpokládá realizace v roce 2016 a  končí u křižovatky s další místní komunikací na konci obce. Chodník je veden jako místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D2, stávající přilehlá komunikace je v kategorii MS2 8/6,8/50 s proměnou šířkou stávajícího zpevnění v řešeném úseku od 5,2m – 6,7m . Chodník bude šířky 1,70m (na konci úseku při dodláždění k zídkám oplocení až cca 2,0m) z betonové zámkové dlažby. Komunikace tak bude mít v řešeném úseku šířku min. 5,8m s rozšířením u křižovatky u lip. U řešeného chodníku budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Budou upraveny a navázány zelené plochy v okolí nově budovaných chodníků. 

Odvodnění stávající komunikace i nových chodníků bude řešeno výstavbou nových prahových vpustí, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. U začátku úseku bude vybudována nová podobrubníková uliční vpust a konci úseku v křižovatce s místní komunikací bude opravena uliční vpust a napojeny do dešťové kanalizace. 
Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby, se základním příčným sklonem 2,0% směrem do vozovky. V místech sjezdů bude chodník snížen v celé své šířce na jejich úroveň s odpovídajícím doplněním dlažby s hmatovou úpravou. V místě přerušení vodící linie obrubníků nebo jiné přirozené vodící linie na více jak 8,0m bude provedena umělá vodící linie š. 0,4m dlažbou s podélnými drážkami (11,3 a 10,6m).
Na styku chodníku a silnice bude provedeno stupňovité napojení konstrukcí vozovky na stávající komunikaci v šířce 1,0m. Povrch napojení komunikace bude asfaltobetonový, s příčným sklonem dle stávajícího stavu. 
Dojde k přesunu stávajícího svislého dopravního značení mimo polohu nového chodníku dle příslušných TP.

Dojde k ořezání některých keřů v blízkosti plánovaných chodníků o celkové ploše 2,5m2 (zejména před domy č.p. 505 a 506).
Před domem č.p. 504 dojde k ubourání stávající zídky vjezdu (cca 14cm) a betonového žlabu (cca 9cm) tak, aby nezasahovaly do polohy nově budovaného chodníku. Na konci úseku před domem č.p. 250 bude ubourána zídka bývalého oplocení.
SO 102 - Chodník – 2.etapa (Bělkovice)

Účelem stavebního objektu je výstavba nového chodníku v obci Bělkovice-Laštany, v části Bělkovice. Začátek nového chodníku je cca 95 m od křižení komunikace č. III/44313 a komunikace č.  III/ 44436 směrem na obec Dolany vlevo. Navazuje na nově vybudovaný chodník v této lokalitě. Délka druhého úseku je 146,16m. Stavební objekt začíná návazností na již vybudovaný chodník, který nyní končí před domem č.p. 200 a  končí u křižovatky s další místní komunikací na konci obce. Chodník je veden jako místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D2, stávající přilehlá komunikace je v kategorii MS2 8,75/7,5/50 a MS2 8,25/7/50 s proměnou šířkou stávajícího zpevnění v řešeném úseku od 6,0m – 6,5m . Chodník bude šířky 1,75m z betonových dlaždic 400x400. Komunikace tak bude mít v řešeném úseku šířku min. 6,5m, v úseku směrem ke konci obce 6,0m . U řešeného chodníku budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Budou upraveny a navázány zelené plochy v okolí nově budovaných chodníků. 

Odvodnění stávající komunikace i nových chodníků bude řešeno výstavbou nových uličních a  prahových vpustí, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. 

Povrch chodníku bude z betonových dlaždic, se základním příčným sklonem 2,0% směrem do vozovky. V místech sjezdů bude chodník snížen v celé své šířce na jejich úroveň s odpovídajícím doplněním dlažby s hmatovou úpravou. 

Na styku chodníku a silnice bude provedeno stupňovité napojení konstrukcí vozovky na stávající komunikaci v šířce 1,0m. Povrch napojení komunikace bude asfaltobetonový, s příčným sklonem dle stávajícího stavu. 
Dojde k přesunu stávajícího svislého dopravního značení mimo polohu nového chodníku dle příslušných TP.

SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu (Lašťany)
Pro dodržení min. vzdálenosti 0,5m mezi vedením sdělovacího kabelu a hranou obrubníku je nutné na několika místech stranově posunout kabel, případně doplnit chráničku. Ve staničení 0,038 bude kabel uložen do chráničky v délce 2m. Ve staničení 0,040-0,060 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 20m. Ve staničení 0,050 bude kabel uložen do chráničky v délce 2m. Do půlené chráničky bude uložen kebel u vjezdů ve staničení 0,058 (5m), 0,062 (2m) a 0,086 (2m). Ve staničení 0,092-0,157 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 65m. Do půlené chráničky bude uložen kebel u vjezdů ve staničení 0,110 (22m), 0,150 (22m) a 0,180 (17m).
V případě potřeby bude u posunovaných kabelů koncový kabel protažen kabelovou vložkou

Na základě smlouvy o přeložce zpracovává projekt pro SO 401 pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.firma K.V.Z. spol. s r.o. projektem „VPIC Bělkovice-Lašťany, chodníky“.
SO 402 – Přeložka sdělovacího kabelu (Bělkovice)

Pro dodržení min. vzdálenosti 0,5m mezi vedením sdělovacího kabelu a hranou obrubníku je nutné na několika místech stranově posunout kabel, případně doplnit chráničku. Ve staničení -0,008-0,017 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 25m. Ve staničení 0,121-0,138 dojde ke stranovému posunutí kabelu v délce 17m. 
Na základě smlouvy o přeložce zpracovává projekt pro SO 402 pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.firma K.V.Z. spol. s r.o. projektem „VPIC Bělkovice-Lašťany, chodníky“.

9. výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

V dotčené lokalitě byla provedena prohlídka místa stavby a polohopisné a výškopisné zaměření staveniště geodetem. 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území a Kulturní památky
DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vodovody  (INSTA CZ s.r.o.) 

Kanalizace (obec Bělkovice-Lašťany)
Plynovody (RWE Distribuční služby, s.r.o.) STL

Elektrokabely (ČEZ Distribuce a.s.)  NN a VN
Elektrokabely (Vodafone Czech Republic a.s.)  NN
Sdělovací kabely (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) nadzemní i podzemní vedení, optické i metalické kabely
Veřejné osvětlení a rozhlas (obec Bělkovice-Lašťany)

· Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, viz. dokladová část.
· Povrchové znaky inženýrských sítí budou upraveny dle nové polohy nivelety vozovky.

Před zahájením stavebních prací budou výše jmenované sítě vytyčeny jednotlivými správci zmíněných sítí.

DOTČENÉ OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA,

Stavba neleží v zátopové oblasti. Nejedná se ani oblast lužních lesů, poldrů, ....

11. Zásah stavby do území

Bourací práce se omezí na frézování, vybourání a rozebrání stávajících povrchů komunikací a dotčených povrchů vjezdů a chodníků. . 
Stavbou bude proveden zásah do pozemků s ochranou ZPF. 

Stavbou nebude způsoben zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Zemní práce spočívají v odhumusování, odtěžení podkladních vrstev, výkopu těleso chodníků a úpravě zemní pláně. Dotčené plochy za okrajem chodníků budou následně ohumusovány a ozeleněny.

Přeložky dopravní infrastruktury ani vodních toků nejsou potřeba.
Přístup na stavbu bude zajištěn ze stávajících komunikacích.
12. nároky stavby na zdroje a její potřeby
Zdroj energie je vhodný, vzhledem k rozsahu prací a poloze stavby, vlastní (mobilní) dodavatelské firmy. Jako zdroj vody je možno po dohodě se správcem využít vodárenské zařízení nebo vodu dopravovat v cisterně. Navržený typ WC - mobilní suché. Míchání betonových směsí přímo na staveništi se nepředpokládá.

Při pracích v blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.

Přístup a příjezd na staveniště je po stávajících veřejných komunikacích. Dodavatel je povinen řádně označit obvod staveniště a zabrané plochy na komunikacích opatřit přechodným dopravním značením dle metodických pokynů (TP 66). 

Umístění ploch skládek materiálu (doporučené) a deponie na staveništi je navrženo pro SO 101 na začátku úseku na zelené ploše u kapličky na pozemku č.142 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Lašťany) a také na konci úseku pozemku č.844 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Lašťany). Pro SO 102 na místech na zelené ploše po délce řešeného úseku na pozemku č.651 (obec Bělkovice-Lašťany, k.ú. Bělkovice) 

Odvoz stavebního odpadu je uvažován na skládku do vzdálenosti 25km.
13. Vliv stavby na zdraví a životní prostředí

Vliv stavby na okolí bude pouze během stavby. 

Vliv stavby na životní prostředí je zpracován v rozsahu obecně vyžadovaném pro uvedený typ stavby s posouzením možných vlivů na jednotlivé dotčení složek životního prostředí.
Ochrana přírody a krajiny

Dřeviny v okolí výkopů, stavby, příjezdů na staveniště musí být chráněny před poškozením dle ČSN 83 9061. Stromy na staveništi musí být chráněny proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 2 m vysokým, které bude připevněno bez poškození stromů a nebude usazeno přímo na kořenové náběhy; koruny stromů budou chráněny před poškozením stroji a vozidly. V případě poškození stromů budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy k poškození došlo.

Výkopové práce v blízkosti stromů (do vzdálenosti 1,5 m od paty kmene) budou prováděny ručně. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Případná poranění musí být ošetřena přípravkem k ošetření ran. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran.

V prostoru mezi linií stromů a hranou komunikace nebude snímána orniční vrstva; v prostoru komunikace bude provedeno sejmutí ornice takovým způsobem, aby nedošlo k poškození kořenů dřevin. Při navážce pro vyrovnání terénu v blízkosti stromů bude použit hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. 

Zhutnění povrchu zelených ploch způsobené pojezdem strojů a vozidel bude omezeno na nejnižší možnou míru. Dotčené pozemky v okolí staveniště budou po skončení akce uvedeny do původního stavu, povrch terénu bude urovnán a oset travní směsí.

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Tyto práce musí provádět proškolení pracovníci za zajištěného odborného dohledu. Pro práce vykonávané stavební mechanizaci je potřebné dodržovat předpisy a ustanoveni pro práci s touto mechanizaci.

Řešení ochrany proti hluku

Zdrojem hluku v rámci stavby mohou být dočasně stavební práce. Tento zdroj bude dočasný, jeho vliv lze omezit technologickou kázní dodavatele stavby a úpravou dopravních procesů po dobu realizace stavby. Výstavba v obci, kvůli přechodnému zvýšení hluku, se bude provádět jen v pracovních dnech od 700 do 2100 hod.

Řešení ochrany ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší bude samotná stavba v době její realizace. Její rozsah je minimální, soustředěný na manipulaci s povrchovými vrstvami. Přechodné zvýšení prašnosti při stavebních prácích se bude omezovat kropením k rekonstrukci užívaných komunikací, jejich čistěním a oplachováním.

Řešení ochrany vodních zdrojů

Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod, důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek. 

Řešení likvidace odpadů

Evidence vzniklých odpadů povede pracovník určený prováděcí firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Odpad bude likvidován předáním oprávněné osobě k likvidaci odpadů v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek - Vyhlášky č. 93/2016 Sb. Lze předpokládat, že na stavbě budou vznikat tyto kategorie odpadů:

	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu

(základní charakteristika)
	Kategorie odpadu

	15 01 01
	Papírové a lepenkové  obaly
	O

	15 01 02
	Plastové obaly
	O

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O

	15 01 04
	Kovové obaly
	O

	17 01 01
	Beton (betonová plocha)
	O 

	17 02 01
	Dřevo
	O

	17 02 03
	Plasty 
	O

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
	O 

	17 04 05
	Železo a ocel
	O

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03   
	O 

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad 
	O

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O


Původce bude dle povinností uvedených v Zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. Při dovozu stavebních materiálů a prvků pro projektovanou stavbu bude prokázána dodavatelem neškodnost tohoto materiálu vůči prostředí.

Navržená skládka stavebního odpadu bude na místě určeném investorem. Předpokládá se odvoz a dovoz zeminy ze vzdálenosti 25 km.

Ochrana ZPF

Při stavbě dojde k nutnosti trvalých záborů pozemků na nichž je ochrana - ZPF  - Zemědělský půdní fond.

Ochrana PUPFL

Při stavbě nedojde k nutnosti trvalým ani dočasným záborům pozemku na nichž je ochrana - PUPFL -  Pozemek určený k plnění funkce lesa.

14. obecné požadavky na Bezpečnost

Mechanická odolnost a stabilita je dána návrhem konstrukce komunikací dle TP 170.

Stavba je navržena dle odpovídajících technických a dopravních předpisů a nevyžaduje další zajištění provozu při jejím užívání. 
Stavba je navržena dle technických norem a předpisů, které zohledňují požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stejně tak provádění stavby je vázáno předpisy, jejichž plnění zaručuje uvedené požadavky.
Úspora energií je možná pouze při provádění stavby. Dle skutečných podmínek bude při provádění stavby posouzena (ve vlastním zájmu investora) možnost použití druhotných surovin a úsporných technologií stavby.

Při realizaci stavby je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo alespoň zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami  V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu , nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR).

K provedení rychlého a účinného zásahu hasičského sboru musí být dodrženo:

· Umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro tísňové volání.

· Dodrženy trvale volné průjezdné šířky 3 m k objektům, nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určené k hašení požárů.

· Byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. Požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou.

· Byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky na průjezdné průřezy požárních vozidel, na poloměry směrových oblouků (všechny budou zachovány  dle stávajícího stavu), na sklonové poměry pozemních i místních komunikací (sklony budou zachovány). 

Základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:

· Zákon č. 262/2006 Sb. část pátá - "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", hlava I - "Předcházení ohrožení života a zdraví při práci" se zaměřením na § 102 odst. 1 - "Příjímání opatření k předcházení rizikům" v návaznosti na odst. 3 - "Povinnosti zaměstnavatele"

· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky.

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a podobně. 

· Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP.

· Zákon č. 266/2006 Sb, o úrazovém pojištění zaměstnanců.

· Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - § 1-5 Povinnosti zaměstnavatele.

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na § 132 - "Opatření k prevenci rizik".

· Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Vyhláška č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci.
15. další požadavky

Stavba je navržena dle odpovídajících norem, technických a dopravních předpisů, které určují a zohledňují užitné vlastnosti stavby. 
Uspořádání chodníků odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stavba je navržena tak, aby negativní účinky vnějšího prostředí byly minimální.

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.
· Před zahájením stavby a po jejím dokončení bude zdokumentován stavební stav staveb v blízkosti řešené stavby.

· Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě v dotčené oblasti.

· Před zahájením stavby bude zajištěno rozhodnutí o povolení zvláštním užívání komunikace.

· Dodavatel musí umožnit všem dotčeným správcům inženýrských sítí přístup na staveniště a v případě potřeby jim umožnit provést rekonstrukci jejich sítí, resp. jejich subdodavatelům. 

· Po dokončení stavby budou všechny stavbou poškozené pozemky, upraveny do původního stavu.

· Zabezpečení staveniště bude zajištěno pomocí kovových  zábran (sítí) výšky 2,00m, které budou umístěny  na hranici obvodu staveniště. 

· V době stavby budou v případě nutnosti zřízeny v obvodu staveniště koridory pro pěší šířky 2,50m. Koridory budou tvořeny též z kovových zábran (sítí) výšky 2,00m. Tyto koridory budou přemisťovány dle požadavku stavby a dle navrhovaných postupů práce (zejména v okolí křižovatky). 

Zpracoval:  3/2017 Ing. Tomáš Lýsek
Příloha č 1- Fotodokumentace stávajícího stavu
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