



SIGNALBAU
a. s.

PŘÍLOHA č. 1 / ROČ 4
SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a
750 02 Přerov III - Lověšice
e-mail: signalbau@signalbau.cz
tel.: 581 206 700 IČ: 25840819
fax: 581 204 935 DIČ: CZ 25840819

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2186

Věc : *Cenová nabídka stavby:*

15. 2. 2016

"Bělkovice-Lašt'any, elektroměrový pilíř"

Nabídková cena činí:

Montáž a materiál	36 288 Kč
Cena bez DPH	36 288 Kč
DPH 21%	7 620 Kč
Cena celkem s DPH	43 908 Kč

Cenová nabídka je zpracována dle zjištěných skutečností na místě samém. Nabídková cena je zpracována v Kč. **Cena je zpracována v cenové úrovni r. 2016** Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provedení díla a je pevná po celou dobu výstavby. Platnost nabídkové ceny je do 3/2016.

Termín realizace bude upřesněn ve smlouvě o dílo. Plnění termínu zakázky bude dodrženo za předpokladu dodržení harmonogramu prací, stejně tak i jakostní, technické, estetické a funkční charakteristiky zakázky, dle EN ISO 9002.

Záruční doba činí 24 měsíců od ukončení převímacího řízení (kromě dodávek, u nichž je záruční doba daná výrobcem).

Zpracoval : Jan Možný
Tel: 602 464 599

Za zhotovitele dne : 22.1.2016



Příloha č. 1 | RO=4

15.2.2016

ELMO-SA spol. s r.o.

Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, tel./fax 585 316116, e-mail: arbeit@volny.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Číslo: 2016/02-06

Název: Obec Bělkovice-Lašťany, ER pilíř, dům služeb

Rekapitulace

Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	9 667,50	9 667,50
Podíl přídr.výkonů z C21M a naváz.materiálu	1 731,52	1 731,52
C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	4 862,80	4 862,80
MATERIÁL	22 733,43	22 733,43
CELKEM URN	38 995,25	38 995,25
HZS		
Hodinová zúčtovací sazba	1 000,00	1 000,00
CELKEM HZS	1 000,00	1 000,00
REKAPITULACE CELKEM	39 995,25	39 995,25

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
1,00%	39 995,25 Kč	8 399,00 Kč	48 394,25 Kč
Celkem:	39 995,25 Kč	8 399,00 Kč	48 394,25 Kč

edění, výkopů, závisí na uložení stáv. kabelů.

il: Ing. Marcela Arbeitová

il: arbeit@volny.cz

e: 10. 2. 2016

15.2.2016

SALIP PROJEKT, s.r.o.

V Lipkách 205 / 6

Samotíšky

779 00

IČ: 28581164

1 | 3

Vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 43942

kontakt: Ing. Roman Zubatý tel./mob.: 739410604 sestavil dne: 1.2.2016
PD/1/16-3.

nabídka:

Obec Bělkovice - Lašťany**Bělkovice Lašťany 139****783 16 Dolany****IČ: 00298654****Věc: Nabídka zajištění projektové dokumentace pro povolení ohlášení stavby –
oprava kapličky na parcele 691 k.ú.Lašťany, obec Bělkovice - Lašťany****Název akce: „Stavební úpravy a oprava kaple – Bělkovice – Lašťany na parcele 691
k.ú.Lašťany“****Popis díla:** Předmětem díla je projektová dokumentace, určená pro povolení ohlášení stavby, zaměření stavby a dále průzkumné práce včetně obstarání povolení ohlášení stavebních úprav předmětné stavby - kaple. Součástí díla bude posouzení a návrh statického zajištění poruchy stavby.**Účel PD:** Účelem díla je zajištění PD pro povolení - ohlášení stavebních úprav týkající se opravy původní stavby kapličky na parcele č. 691 v k.ú. Lašťany, sestavení rozpočtu s výkazem výměr, provedení průzkumu stavby včetně určení statického zajištění stavby – oprav trhlin v zdivu budovy.**Výčet úkonů projekčních a inženýrských prací:***(cena uvedena bez DPH)***Oprava kapličky :**

* zaměření stavby s průzkumy	2.500,-
* projekt opravy budovy	3.500,-
* statický posudek a návrh opatření	2.750,-
* rozpočet + výkaz výměr	1.000,-
* stavební povolení - ohlášení stavebních úprav	
3.250,-		

(celkem 13.000,-)


Cena bez DPH:	13.000,- Kč
DPH 21%	2.730,- Kč
Cena celkem	15.730,- Kč

Dodání díla: PD bude dodána celkem 5 vyhotovení tištěné a 1 vyhotovení digitální (grafické výkresy ve formátu *.pdf, texty *.doc, rozpočet v otevřeném formátu *.xls). Inženýrská činnost bude provedena formou zajištění povolení stavby formou ohlášení.

Termín plnění díla: Zajištění PD v rozsahu pro ohlášení - stavební povolení, a provedení průzkumných prací, rozpočtu s výkazem výměr - do 45 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Zajištění ohlášení či stavebního povolení se uvažuje termínově 45 dnů po předání PD.

Ing. Roman Zubatý
jednatel

SALIP PROJEKT s.r.o.
V Lipkách 205/6
779 00 Samotíšky
IČ: 28581164
DIČ: CZ28581164



PRÍLOHA č. 2 / 2016

15.2.2016

2/3

Stavby Ing. Jiří Sedlák s.r.o.

Lazecká 537 / 19A

Olomouc – Lazce

Olomouc

779 00

IČ: 04143329

Vedená Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 62528

Nabídka č.: CN: 2 - 2016

Kontakt: Ing. Jiří Sedlák, mob:777.326.339

Obec Bělkovice - Laštany

Bělkovice Laštany 139

783 16

IČ: 00298654

Věc: Nabídka zpracování projektové dokumentace pro povolení oprav kapličky, parcela č. 691 k.ú.Laštany, obec Bělkovice - Laštany

Název akce: „Oprava kapličky – Bělkovice – Laštany, parc.č. 691 k.ú.Laštany“

Popis díla: Obsahem díla je projektová dokumentace pro povolení ohlášení stavby, pasportizace stavby a provedení průzkumných prací včetně inženýrské činnosti v rámci které bude zajištěno povolení ohlášení stavebních úprav stavby. Dále bude zajištěno posouzení a návrh statického zajištění poruchy předmětné stavby – eliminace prasklin obvodového zdiva.

Struktura PD: PD bude dodána ve stupni pro povolení - ohlášení stavebních úprav. PD bude řešit opravy původní drobné sakrální stavby - kapličky na parcele č. 691 v k.ú. Laštany, zejména s ohledem na stabilizaci a opravu zdiva, které je poškozeno prasklinami. Dílo bude doplněno rozpočtem s výkazem výměr, v rámci díla budou zajištěny průzkumu stavby včetně postupu a provedení statického zajištění stavby – oprav trhlin zdiva.

Zpřesnění projekčních a inženýrských dodávek:

(cena bez DPH)

* pasportizace budovy a průzkumy	2.750,-
* projekt – stavebně konstrukční část	3.750,-
* statický posudek + vyjádření + opravy	3.250,-
* rozpočet s výkazem výměr	2.000,-
* inženýrská činnost – povolení stavby	5.500,-
	(celkem)	17.250,-)

Cena bez DPH: 17.250,- Kč

DPH 21% 3.623,- Kč


Cena celkem 20.873,- Kč

Dodání: Dílo bude dodáno celkem v 3 vyhotovení tištěné, 1 vyhotovení digitální (grafika uzavřeným formátem *.pdf, texty *.doc, rozpočet v otevřeném formátu *.xls). Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění povolení stavby formou rozhodnutí o stavebním povolení eventuelně vydání povolení ohlášení.

Termín díla: Zpracování kompletní části PD, provedení průzkumných prací, rozpočtu s výkazem výměr - do 30 pracovních dnů po schválení objednávky.
Plnění inženýrské činnosti – zajištění povolení ohlášení či stavebního povolení - do 45 dnů po předání PD.

Ing. Jiří Sedlák
jednatel společnosti

Stavby Ing. Jiří Sedlák s.r.o.
Lázecká 537/19A
779 00 Olomouc
IČ: 04143329, tel.: 777 326 339



15.2.2016

3/3

Projekce Zavadil, s.r.o.

Šternberská 73 / 8
Olomouc – Týneček
772 00 Olomouc
IČ: 28586727

zapsaná Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 44028

tel./fax.: 585 150 411

vyřizuje: P.Zavadil

mobil: 731582190

dne: 27.1.2016

Obec Bělkovice - Lašťany

Bělkovice Lašťany 139
783 16 Dolany
IČ: 00298654

Váše zn:

vyřizuje:

kontakt:

ze dne:

Věc: **Cenová nabídka projektové dokumentace v rozsahu povolení ohlášení stavby – oprava kapličky, parc.č. 691 k.ú.Lašťany, obec Bělkovice - Lašťany**

Název akce: **„Oprava kapličky – Bělkovice – Lašťany, parc.č. 691 k.ú. Lašťany“**

Předmět díla: Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro povolení ohlášení stavby, zajištění průzkumných prací a zajištění povolení ohlášení stavebních úprav pro opravy a modernizaci předmětné stavby. Součástí PD bude návrh statického zajištění poruchy statiky stavby.

Účel díla: Účelem díla je zajištění projektové dokumentace v rozsahu pro povolení ohlášení stavebních úprav, které se týkají opravy stávající budovy kapličky situované na parcele č. 691 v k.ú.Bělkovice – Lašťany, včetně rozpočtu s výkazem výměr, včetně provedení průzkumu stavby zaměřeného na návrh optimální opravy trhlin zjištěném ve svislém obvodovém zdivu stavby.

Konkrétně se jedná o tyto projekční a inženýrské práce:

(cena v Kč bez DPH)

Oprava kapličky – Bělkovice – Lašťany, k.ú. Lašťany :

* zaměření stavby včetně průzkumu	1.500,-
* PD – stavební část – oprava budovy	2.750,-
* statický posudek s návrhem řešení oprav obvodového pláště	2.500,-
* rozpočet s výkazem výměr	1.500,-
* zajištění stavebního povolení eventuálně povolení ohlášení oprav	2.000,-
	(celkem)	10.250,- bez DPH)

Cena bez DPH: 10.250,- Kč, - zpracovatel díla není plátcem DPH!

Forma dodání díla: Dílo bude dodáno v počtu celkem 4 vyhotovení tištěné a 1 vyhotovení digitální (grafické výkresy ve formátu *.dwg, *.pdf, texty *.doc). Inženýrská činnost bude obsahovat zajištění podkladů pro zpracované projektové dokumentace, zajištění potřebných průzkumných prací a další koordinační činnost.

Termín plnění díla: Zajištění PD v rozsahu pro stavební povolení, včetně průzkumných prací stavby, rozpočtu s výkazem výměr od podpisu objednávky do 30 pracovních dnů. Zajištění stavebního povolení se předpokládá ve lhůtě 45 dnů od odevzdání kompletní PD.

PROJEKCE
ZAVADIL,
(2) s.r.o.
Šternberská 73/8
Olomouk
Ing. Petr Zavadil, jednatel společnosti
STZ DESIGN, s.r.o.
IČ: 281 02 723

AKCEPTACE – OBJEDNÁVKA DÍLA:

S výše uvedenou cenovou nabídkou a specifikovaným rozsahem plnění souhlasím a dílo tímto objednávám.

V

Objednatel

Zastoupen

Příloha č. 3 / Roč. 4

15.2.2016

Cenová nabídka

F2016_001

Zhotovitel:	Objednatel:
Computer Media s.r.o.	Obecní úřad Bělkovice-Laštany
Olomoucká 4630/28	Bělkovice-Laštany 139
796 01 Prostějov	783 16 Dolany
IČ: 26919974, DIČ: CZ26919974	IČ: 298654

Nabídka vystavena dne: 12.2.2016
 Platnost nabídky: 30 dnů od data vystavení
 Zhotovil: Kateřina Foltýnová

Zpravodaj

Formát:	A5 (148 x 210mm)
Vazba:	V1 - šitá sponami

Obálka:

Počet černobílých stran:	0
Počet barevných stran:	4
Papír:	130 gr. Křídový LESK

Vnitřní část:

Počet černobílých stran:	0
Počet barevných stran:	20
Papír:	90 gr. Křídový LESK

Celkem počet stran:	24
Celkový náklad v ks:	500

Součástí ceny jsou práce na komplexním grafickém zpracování tiskoviny (zlom a sazba).
 Součástí ceny je jazyková korektura.

	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena za ks s DPH	Cena celkem s DPH
Cenová nabídka:	24,00 Kč	12 000,00 Kč	27,60 Kč	13 800,00 Kč

Sazba DPH: 15%

Dodací lhůta (počítáno od dodávky finálních podkladů): 5 dnů.
 Cenová nabídka je platná po dobu 30 dnů od data vystavení a nebo po dobu platnosti rámcové smlouvy.
 Při změně parametrů kalkulované tiskoviny dojde ke změně ceny.
 Zboží bude dodáno na místo určení ZDARMA

Computer Media s.r.o.
 Olomoucká 4630/28
 796 01 Prostějov
 www.computermedia.cz
 info@computermedia.cz

Obchodník: Kateřina Foltýnová
 Mobil: 777 977 290
 Pevná: 588 003 502
 E-mail: foltynova@computermedia.cz
 Fax: 582 302 667

Obec Bělkovice – Lašťany

IČ 00298654, DIČ CZ00298654

Bělkovice-Lašťany č. p. 139, 783 16 Dolany

Příloha č. 4 k zápisu č. 4 / 2016


Doklad č. 3**Rozpis rozpočtu – změna č. 1/2016**

Souhrnný doklad

Projednáno a schváleno v RO dne **15.2.2016**

Výdajová část

§	POLOŽKA	ČÁSTKA V KČ	Text
2212	5171	- 50 000,00	Silnice, opravy a udržování
2212	5169	50 000,00	Silnice, nákup ost. služeb
			Zájezd Pošteen
3399	5041	- 8 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5173	8 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, cestovné (tuzemské i zahraniční)
			Vodné koupaliště
3429	6121	- 22 000,00	Ost. zájmová činnost a rekreace, budovy, haly a stavby
3429	5151	22 000,00	Ost. zájmová činnost a rekreace, studená voda
			Vodné budovy č.p. 248+509+139
3613	5139	- 3 000,00	Nebytové hospodářství, nákup materiálu j.n.
3613	5151	3 000,00	Nebytové hospodářství, studená voda
			DPN Křhutová
3745	5011	- 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5424	900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, náhrady mezd v době nemoci

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

Datum a podpis osoby odpovědné za provedení účetního záznamu : (Tomanová)